


FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 10-21
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v 
žst. Roudnice n. L.

SO/PS: Nástupiště č. 2

E.1.2 Nástupiště 823 5

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423510003

Majetek: SŽDC s.o. S-631500682

11/2020 2019

7/2021 SUDOP EU a.s 20.05.2019
ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem
Díl: 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

1 01511R SKUT.CENA
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 916,398 0,00 Kč

zemina z výkopů
509.11 * 1,800 = 916.398

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

2 01514R SKUT.CENA
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T 738,820 0,00 Kč

betonová suť
viz pol.101, tabulka č.0

 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

 odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
 2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
 nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

 3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za  Díl VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. David Demo
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0,00 Kč
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hmotnost

Celková 
hmotnost
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.
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MJ
Cenová 

soustava
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Díl: 1 Zemní práce
3 123738 2019_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 509,110 0,00 Kč

viz pol.102, tabulka č.0
509,11

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 123739 2019_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 036,440 0,00 Kč
viz pol.103, tabulka č.0
509.11 * 4 =2036.44

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
5 18110 2019_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 329,390 0,00 Kč

viz pol.125, tabulka č.0
329,39

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Díl: 3 Svislé konstrukce
6 311325 2019_OTSKP ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 185,800 0,00 Kč

viz pol.119 + 133, tabulka č.0
184.39 + 1.41 =185.8

dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

7 311365 2019_OTSKP VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 21,150 0,00 Kč
viz pol.119 + 122 , tabulka č.0
19.7 + 1.45 = 21.15

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
 (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
 tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

 měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

8 311366 2019_OTSKP VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 0,050 0,00 Kč
viz pol.121, tabulka č.0
0,05

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
 (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
 tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

 měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

9 451523 2019_OTSKP VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 234,240 0,00 Kč
viz pol.104, tabulka č.0 - málopropustný nenamrzavý materiál a štěrkodrť
234,24

 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 45152R 2019_OTSKP VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 565,970 0,00 Kč
viz pol.106, tabulka č.0 - propustný, nenamrzavý materiál
565,97

 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 458523 2019_OTSKP VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 46,180 0,00 Kč
viz pol.106, tabulka č.0 
46,18

 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 5423510003

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

12 451312 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 26,400 0,00 Kč
viz pol.110, tabulka č.0 
26,4

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
 jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

 odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

 konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
 kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
 kamenivem,

 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 45145 2019_OTSKP PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 4,400 0,00 Kč
viz pol.111, tabulka č.0 
4,4

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
 (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. 

14 45131A 2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 32,940 0,00 Kč
viz pol.124, tabulka č.0 
32,94
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 93136 2019_OTSKP PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 112,000 0,00 Kč
viz pol.112, tabulka č.0 - tl.10 mm
112

položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace

16 582612 2019_OTSKP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 534,370 0,00 Kč
viz pol.114, tabulka č.0 
534,37

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

17 58241 2018_OTSKP DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1,090 0,00 Kč
viz pol.118, tabulka č.0 
1,09

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodň
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18 56334 2019_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M3 244,490 0,00 Kč
viz pol.115 + 123, tabulka č.0 
178.61 + 65.88 =244.49

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 582615 2019_OTSKP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 0,800 0,00 Kč
viz pol.117, tabulka č.0 
0,8

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 8 Trubní vedení

20 93542 2019_OTSKP ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 22,000 0,00 Kč
viz pol.126, tabulka č.0 
22

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

21 9354R 2019_OTSKP ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 0,500 0,00 Kč
viz pol.127, tabulka č.0 
0,5

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Součet za  Díl Trubní vedení 0,00 Kč
Díl: 90 Ostatní kontsrukce a práce

22 9112B1 2019_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 194,690 0,00 Kč
viz pol.134, tabulka č.0 
194,69

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

Součet za  Díl Ostatní kontsrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce na železnici
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23 924420 2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M 214,000 0,00 Kč
viz pol.108, tabulka č.0
214

1.1. Položka obsahuje:
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP
 – zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
 – slepá zakončení nástupiště
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev
 – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.
 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové 
komunikace ap.
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

24 92442R 2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - ATYPICKÉ NÁSTUP.BLOKY M 6,000 0,00 Kč
viz pol.109, tabulka č.0
6

 1. Položka obsahuje:
  – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP

  – zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK
  – slepá zakončení nástupiště

  – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.
 2. Položka neobsahuje:

  – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 

 včetně konstrukčních vrstev
  – jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod.

 – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové 
 komunikace ap.

 3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

25 2863R2 2019_OTSKP KOTVY CHEMICKÉ M12 DL.320 MM NEREZ KUS 10,000 0,00 Kč
kotvení nástupištních prefabrikátů k žlb. šachtám viz. pol. 142, tabulka č. 0
10

Zahrnuje kompletní dodávku kotvy  nerezové délky do 0,32 m včetně příslušenství (podložky, matice, vrtací 
 korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce 
 nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;

 - součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;
 - průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
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26 936502 2019_OTSKP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK - TRNY, PATNÍ PLECHY KG 138,000 0,00 Kč
viz pol.113, tabulka č.0
138

 položka zahrnuje:
 - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
 prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž

 - dodání spojovacího materiálu
 - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
 ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení

 - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

 - všechny druhy ocelového kotvení
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
 jam zeminou

 - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

27 26141R 2019_OTSKP
JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO ŽELEZOBETONU, BETONU, DLAŽEB, KAMENE PRŮM. 
DO 35 MM

M 2,000 0,00 Kč

kotvení nástupištních prefabrikátů k žlb. šachtám
10*0,2=2

 položka zahrnuje:
náklady na zaměření, ukotvení vrtacího stroje nebo přístroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a 
spotřebu vody

28 924911 2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 208,340 0,00 Kč
viz pol.116, tabulka č.0 - s drážkami
208,34

 1. Položka obsahuje:
 – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. 
včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů 

 apod.
  – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě

  – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
  – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu

  – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍích zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
  – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

  – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 2. Položka neobsahuje:

  – úpravu a hutnění podloží
  – podkladní a konstrukční vrstvy

 3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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29 924913 2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 214,000 0,00 Kč
značení vodící line, viz pol. 136, tabulka 0
214

 1. Položka obsahuje:
  – příprava a očištění podkladu

  – dodání a aplikace nátěrové hmoty
 2. Položka neobsahuje:

  X
 3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

30 9375R 2019_OTSKP MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY ks 3,000 0,00 Kč
viz pol.128, tabulka č.0
3

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

31 9375R 2019_OTSKP MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY ks 3,000 0,00 Kč
viz pol.130, tabulka č.0
3

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Součet za  Díl Doplňující konstrukce a práce na železnici 0,00 Kč
Díl: 96 Bourání a demontáže

32 965521 2019_OTSKP ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP m 697,000 0,00 Kč
viz pol.100, tabulka č.0 
697

. Položka obsahuje:
 – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek
 – zemní práce
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

33 965522 2019_OTSKP ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) TKM 20 686,960 0,00 Kč
viz pol.101, tabulka č.0 
738.82 * 28 = 20686.96

. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

Součet za  Díl Bourání a demontáže 0,00 Kč
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