


Akce Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.       02/2019

SO

č. pol. položka mj. množství výkresová příloha

100 Demontáž stávajícího nástupiště, nástupištní desky, Tischer, U65 m 350,00
101 Demontáž stávajícího nástupiště, nástupištní desky, Tischer, U65 t 518,70
102 Živice tl. 200 mm m3 105,00

103 Výkop 1. třída, nenamrzavý, propustný materiál m3 539,23
104 Přehutnění stávajícího materálu nástupiště m2 426,49

105 Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A m3 114,92
106 Zásyp - propustný, nenamrzavý materiál, hutněný (v kontsrukci nástupiště) m3 703,80
107 Zásyp - podkladní beton C16/20 - XC2, XF2 (v místě atypických L bloků) m3 9,74
108 Zásyp - podkladní beton C16/20 - XC2, XF2 (v místě kabelovo. šachet) m3 0,00

109 Klasický nástupištní blok (výrobce) m 398,00

110 Atypické nástupištní bloky (výrobce) m 9,96

111 Klasický nástupištní blok (výrobce) m 198,00

112 Atypické nástupištní bloky (výrobce) m 6,00

113 Pokladní beton pod L bloky tl. 100 mm m3 72,24
114 Cementová malta pod l bloky m3 12,04
115 Lepenka tl. 10 mm m2 98,24
116 Trny R 10 505 pro klasické nástupištní bloky - průměr 10 mm, l = 0,5 m; pozinkovaná úprava t 0,63

117 Zámková dlažba 200 x 200 x 80 (včetně podsypu tl. 40 mm) m2 562,32
118 Štěrkodrť pod dlažbu tl. min. 200 mm m2 272,58
119 Vodící linie tl. 80 mm (1000 x 947 mm) m2 579,53
120 Slepecká dlažba (dlažba s výstupky), tl. 80 mm m2 2,06
121 Žulová deska před výstupy z podchodů pro cestující tl. 80 mm, š = 400 mm m2 1,09

122 Beton C 30/37 - XC4, XF4 m3 7,13
123 Výztuž R 10 505 t 0,81
124 Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková t 0,003
125 Výztuž E 10 216 t 0,05
126 Štěrkodrť tl. 200 mm m3 2,15
127 Podkladní beton tl. 100 mm, C 20/25 - XC1 m3 1,07
128 Přehutnění pláně pod zídkami m2 10,73

129 Prefabrikované schody -1320 x 1030 ks 1,00
130 Podkladní beton C 20/25 - XC1 m3 0,14
131 Štěrkodrť tl. 200 mm m3 0,27
132 Dilatace nezi schody a zídkami, asfaltová lepenka tl. 10 mm m2 4,00

133 Odpadkový koš ks 7,00
134 Nádoba na posypový materiál ks 2,00
135 Lavička - oboustranná ks 7,00
136 Lavička - jednostranná ks 0,00
137 Informační skříň ks 1,00
138 Beton C 30/37 - XC4, XF3 m3 2,94

139 Ochranné zábradlí se svislou výplní, výška 900 mm m 7,96
140 Ochranné zábradlí se svislou výplní, výška 900 mm kg 654,05

141 Kontrastní značení š = 150 mm m 611,96
142 Chemické kotvy M12, nerezové, kotvení nástupištních prefabrikátů k žlb. šachtám kabelovodu ks 10,00

Ostatní

Čelo nástupiště

Plocha nástupiště - dlažba

Monolitické zídky

Konstrukce nástupiště z L bloků - hrana č. 4

Prvky pro L prefabrikáty

Drobné objekty na nástupišti

Demontáž stávajícího nástupiště

Zábradlí

Tabulka č. 0

SO 10-22

Ostrovní nástupiště

Hlavní zemní práce pro nové nástupiště - násypy

Celkový přehled o dokumentaci poskytuje výkresová část, textová část, soupisy prací a kubaturní tabulky. Projektant upozorńuje na skutečnost, že výroba 

atypických prefabrikátů může být delší (náročnější), než u standartních kusů. K tomu to je pořebné přihlednout při plánování stavebních prací.

Konstrukce nástupiště z L bloků - hrana č. 2

Hlavní zemní práce pro nové nástupiště - výkopy



Akce

SO

délka

69,300 - - - 357 92,4 - - -

30,030 - - - 151,9 40,25 - - -

t 518,7

m3 222,180

Hmotnost (t)

Objemová hmotnost (m3)

Rekapitulace:

-

SO 10-22

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

mimoúrovňové, 

oboustranné, ostrovní

Demontáž nosné konstrukce nástupiště

Tabulka č. 1

Celkový objem betonových částí nástupiště byl použit v tabulce č. 1 ( Výkopy - objem nástupištních prvků =  vlastní výkop nástupiště)

-

podložka

Hmotnost betonových částí nástupiště

Objem betonových částí nástupiště

700,00 700,00 -

Typ nástupiště

Demontáž nástupiště

Typ nosné konstrukce

ks

m tischer

-

U95 zákrytové desky

Nástupištní deska 230, 

Tischer, U65
350,00

deska K 145 deska K 150 deska 230 U65 U85

700,00 - -



Akce

SO

Objekt

m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3

1 476,456 5,41 0,52 3,75 1,25 1,76

19,00 102,79 9,88 71,25 23,75 33,38 0,00

2 476,475 5,41 0,52 3,75 1,25 1,76

25,00 136,00 13,00 93,37 31,12 43,67 0,00

3 476,500 5,47 0,52 3,72 1,24 1,74

25,00 135,75 13,00 93,12 31,00 43,44 0,00

4 476,525 5,39 0,52 3,73 1,24 1,74

25,00 133,75 13,00 93,50 31,00 43,96 0,00

5 476,550 5,31 0,52 3,75 1,24 1,78

25,00 134,00 13,00 93,37 31,00 44,95 0,00

6 476,575 5,41 0,52 3,72 1,24 1,82

25,00 136,25 13,00 92,25 31,13 44,93 0,00

7 476,600 5,49 0,52 3,66 1,25 1,78

25,00 136,25 13,00 92,62 31,50 46,75 0,00

8 476,625 5,41 0,52 3,75 1,27 1,96

25,00 132,75 13,00 95,75 31,87 52,84 0,00

9 476,650 5,21 0,52 3,91 1,28 2,26

25,00 150,25 13,00 103,63 28,25 66,46 0,00

10 476,675 6,81 0,52 4,38 0,98 3,05

2,00 13,62 1,04 8,76 1,96 6,11 0,00

11 476,677 6,81 0,52 4,38 0,98 3,05

1211,41 114,92 837,64 272,58 426,49 0,00 0,00

m3 450,000

m3 222,180

m3 118,580

m3 5,520

m3 9,736

m3 539,23

m3 114,92

m3 703,80

m2 426,49

m3 105,000

Celkem

K
o

n
st

ru
k

ce

Přehutnění stávajícího materálu nástupiště

Odstranění živice tl. 200 mm, dl. 350 m x 1,5 m

Před vlastním osazením nástupištním prefabrikátů musí být změřena Epln nástupiště, zda dosahuje požadovaných 20 Mpa.

Případná výměna 

materiálu v tl. 200 mm v 

ploše nástupiště

Pozor odečty od kubatur

Od nového nenamrzavého materiuálu zásyp suchou betonovou směsí - atypické kusy ⁰

Od výkopů odečíst m3  živice *

Zásyp - málopropustný, nenamrzavý materiál, hutněný, štěrkodrť fr. 0-32 A

Kubaturní tabulka výkopů a zásypů

Zásyp - propustný, nenamrzavý materiál, hutněný v konstrukci nástupiště⁰

Rekapitulace:

Od nového nenamrzavého materiuálu odečíst (kabelovod -  4 mulikanál 385 x 385 mm na průměrnou délku 200 m) ⁰

Od nového nenamrzavého materiuálu odečíst (6 ks šachet kabelovodu -  1 x 1 x 0,92) ⁰

číslo

Výkopy

Výkop 1. třída, nenamrzavý, propustný materiál 

N
o

v
é 

n
á

st
u

p
iš

tě

zásyp - málopropustný, 

nenamrzavý materiál 

2
2

1
,0

0

Od výkopů odečíst konstrukci stávajícího nástupiště (betonové části)

Zásypy

v
zd

á
le

n
o

st

zásyp - propustný, 

nenamrzavý materiál 

(v konstrukci 

nástupiště)

štěrkodrť po dlažbu

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

v
zd

á
le

n
o

st

výkop 1. třída, pro nový L 

blok, nenamrzavý, 

propustný materiál

přehutnění stávajícího 

materálu nástupiště

Ostrovní nástupiště

st
a

n
ič

en
í

Tabulka č. 2



Akce
SO
Objekt

Číslo bloku H Š L Ks Specifikace

1-181 1300 1000/1070 2000 181

182-183 1300 650/720 2000 2

184-209 1300 1000/1070 2000 18

210 1300 1000/1070 1000 1

211-212 1300 1000/1070 2000 2

213 1300 1000/1070 960 1

m 398 ks 199

m 9,96 ks 6

m3 6,0756

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.
SO 10-22
Ostrovní nástupiště

 Výška prefabrikátu nad mostními objekty bude ověřena při stavbě a případně dojde k výměně prefabrikátu.

Označení prvku Zásyp prefabrikátů

Konstrukce nástupiště - nástupištní bloky
Tabulka č. 3.2

Konstrukce nástupištní hrany u koleje č. 2

Kotvení Poznámka
Délka kotev

Klasické nástupištní bloky 1 m, 2 m

Atypické nástupištní bloky (rozměrové)

Betonová směs C16/20  XF2, XC2

Legenda.
Klasický nástupištní blok

Atypický kus

Atypický kus na podchodu

Atypické kusy Betonová směs C16/20  XF2, XC2

Klasický kus -

Rekapitulace:

Atypické kusy Betonová směs C16/20  XF2, XC2

Atypické kusy Betonová směs C16/20  XF2, XC2

Klasický kus -

Atypické kusy Betonová směs C16/20  XF2, XC2



Akce
SO
Objekt

Číslo bloku H Š L Ks Specifikace

117-216 1300 1000/1070 2000 99

217-218 1300 830/900 2000 3

m 198 ks 99

m 6 ks 3

m3 3,66

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.
SO 10-22
Ostrovní nástupiště

Kotvení

Konstrukce nástupiště - nástupištní bloky

 Výška prefabrikátu nad mostními objekty bude ověřena při stavbě a případně dojde k výměně prefabrikátu.

Tabulka č. 3.2

Konstrukce nástupištní hrany u koleje č. 4

Délka kotev
Poznámka

Označení prvku Zásyp prefabrikátů

Mezi prvky 215-218 bude provedeno dotatečné spojení 

sousedních bloků (specifikace výrobce plech 230/80/6 

+ šrouby M16x60 s podložkou). Provedeno bude nejen 

dotatečným prvkem ve svislé části, ale i ve spodní + 2 

x v ložné ploše.

Legenda.

Atypické kusy Betonová směs C16/20  XF2, XC2

-Klasický kus

Klasický nástupištní blok

Atypický kus

Betonová směs C16/20  XF2, XC2

Atypický kus na podchodu

Rekapitulace:

Klasické nástupištní bloky 1 m, 2 m

Atypické nástupištní bloky (rozměrové)



Akce

SO

Objekt

Trny R 10 505 pod L

š tl š tl  l = (2ks na L) š h

1,2 0,1 1 0,02 0,5 0,40 0,80

Celkem 602

m3 72,2 m3

m3 12,0 m3

m2 98,2 m2

t 0,376

72,24

Lepenka tl. 10 mm

602

Rekapitulace:

12,04

12,0

602 98,24

72,2

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

Ostrovní nástupiště

Uložení nástupištních prefabrikátů

Celková délka 

nástupištních 

hran

Tabulka č. 4

Cementová malta pod LblokyPokladní beton pod L bloky

98,24

Pokladní beton pod L bloky tl. 100 mm

Cementová malta pod l bloky

Lepenka tl. 10 mm

Trny R 10 505 pro klasické nástupištní bloky - průměr 10 mm, l = 0,5 m; pozinkovaná úprava



Akce

SO

Objekt

Zámková dlažba 200 x 200 x 80 562,320 Podkladní mazanina Nástupištní plocha

Vodící linie tl. 80 mm (1000 x 947 mm) 579,526 Podkladní mazanina Nástupištní plocha

Slepecká dlažba (dlažba s výstupky), tl. 80 mm 2,064 Podkladní mazanina Nástupištní plocha

Žulová deska před výstupy z podchodů pro cestující tl. 80 mm, š = 400 mm 1,090 Podkladní mazanina Nástupištní plocha, zdrsněný povrch, pemrlovaná

m2 562,320

m2 579,52612

m2 2,064

m2 1,09

Tabulka č. 5

Typ dlažby

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

V rozpočtu bude naceněna úprava, těsnění žulové dlažby podél obrubníků (H130) a podél čelních zídek nástupiště. Nacenění úpravy spár vlastní dlažby je součástí položky dlažby

Způsob uložení Poznámka

Ostrovní nástupiště

Žulová deska před výstupy z podchodů pro cestující tl. 80 mm, š = 400 mm

Slepecká dlažba (dlažba s výstupky), tl. 80 mm

Poznámka:

Zámková dlažba 200 x 200 x 80

Rekapitulace:

Typ dlažby na nástupišti

Dlažba musí splňovat podmínky uvedené v technické zprávě.

Plocha

Vodící linie tl. 80 mm (1000 x 947 mm)



SO

Beton C 30/37 - XC4, XF3 0,37 1,81 0,02 1,13 3,328
0,441
0,001
0,028
1,170
0,585
5,850

m3 3,328

t 0,000

t 0,000

t 0,000

m3 1,170

m3 0,585

m2 5,850

Ostrovní nástupiště

Poznámka:

Rekapitulace:

Dřík  (m³)
Ložná 

plocha (m³)
Celkem (m³)

Štěrkodrť tl. 200 mm

Podkladní beton tl. 100 mm, c 20/25 - XC1
Přehutnění pláně pod zídkami

Výztuž R 10 505
Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková

SO 10-22

Výztuž R 10 505
Výztuž R 10 505 (kari síť oka 100 x 100, tl. drátu 8 mm)
Výztuž E 10 216
Štěrkodrť tl. 200 mm

Tabulka č. 6.1

Římsa (m³)

Akce Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Výztuž E 10 216

Podkladní beton tl. 100 mm
Přehutnění pláně, š = 1,32 x dl.

Sučástí dodání betonové směsi je bednění, odbednění, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraven, opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem a další viz soupisy prací.

Zídka IX; X - L tvar

Zídky I, II

Beton C 30/37 - XC4, XF3

Ložná plocha - ozub (m³)



SO

Beton C 30/37 - XC4, XF3 0,19 0,94 0,01 0,59 1,735
0,230
0,001
0,014
0,611
0,306
3,055

m3 1,735

t 0,000

t 0,000

t 0,000

m3 0,611

m3 0,306

m2 3,055

Akce Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

Ostrovní nástupiště

Zídka I - L tvar

Tabulka č. 6.2

Zídky I, II Římsa (m³) Dřík  (m³) Ložná plocha - ozub (m³)
Ložná 

plocha (m³)
Celkem (m³)

Výztuž R 10 505
Výztuž R 10 505 (kari síť oka 100 x 100, tl. drátu 8 mm)
Výztuž E 10 216
Štěrkodrť tl. 200 mm
Podkladní beton tl. 100 mm
Přehutnění pláně, š = 1,32 x dl.

Poznámka:

Sučástí dodání betonové směsi je bednění, odbednění, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraven, opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem a další viz soupisy prací.

Rekapitulace:

Beton C 30/37 - XC4, XF3

Výztuž R 10 505
Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková

Výztuž E 10 216

Štěrkodrť tl. 200 mm

Podkladní beton tl. 100 mm, c 20/25 - XC1
Přehutnění pláně pod zídkami



SO

Beton C 30/37 - XC4, XF3 1,15 0,56 0,01 0,35 2,069
0,137
0,001
0,009
0,364
0,182
1,820

m3 2,069

t 0,000

t 0,000

t 0,000

m3 0,364

m3 0,182

m2 1,820

Akce Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

Ostrovní nástupiště

Zídka I - L tvar

Tabulka č. 6.3

Zídky I, II Římsa (m³) Dřík  (m³) Ložná plocha - ozub (m³)
Ložná 

plocha (m³)
Celkem (m³)

Výztuž R 10 505
Výztuž R 10 505 (kari síť oka 100 x 100, tl. drátu 8 mm)
Výztuž E 10 216
Štěrkodrť tl. 200 mm
Podkladní beton tl. 100 mm
Přehutnění pláně, š = 1,32 x dl.

Poznámka:

Sučástí dodání betonové směsi je bednění, odbednění, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraven, opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem a další viz soupisy prací.

Rekapitulace:

Beton C 30/37 - XC4, XF3

Výztuž R 10 505
Kari síť - oka 100x100, tl. dr. 8 mm - žebírková

Výztuž E 10 216

Štěrkodrť tl. 200 mm

Podkladní beton tl. 100 mm, c 20/25 - XC1
Přehutnění pláně pod zídkami



Akce

SO

Objekt

Prefabrikované schody -1320 x 1030 ks 1,00
Podkladní beton tl. 100 mm m3 0,14
Štěrkodrť tl. 200 mm m3 0,27
Dilatace nezi schody, zídkami, L blokem a čelní zídkou,asfaltová lepenka 
tl. 10 mm

m2 2,00

Prefabrikované schody -1320 x 1030 ks 1,00
Podkladní beton C 20/25 - XC1 m3 0,14
Štěrkodrť tl. 200 mm m3 0,27
Dilatace nezi schody a zídkami, asfaltová lepenka tl. 10 mm m2 4,00

Rekapitulace:

Ostrovní nástupiště

Položka Jednotka Množství

Tabulka č. 7

SO 10-22

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v 

žst. Roudnice n. L.

Služební schody

Prefabrikované schodiště je standartní výrobek pro ukončení čel ostrovních nástupišť



Akce

SO

Objekt

b š h

Odpadkový koš 7 0,400 0,40 0,80 1,00 0,896

Nádoba na posypový materiál 2 - - - 1,00 -

Lavička - oboustranná 7 0,400 0,40 0,80 2,00 1,792

Lavička - jednostranná 0 0,400 0,40 0,80 2,00 0

Informační skříň 1 0,400 0,40 0,80 2,00 0,256

ks 7

ks 2

ks 7

ks 0

ks 1

m3 2,944

Informační skříň

Beton C 30/37 - XC4, XF3

Rekapitulace:

Odpadkový koš

Nádoba na posypový materiál

Lavička - oboustranná

Lavička - jednostranná

čelo nástupiště

čelo nástupiště

čelo nástupiště

čelo nástupiště

čelo nástupiště

Barevný odstín je specifikován v technické zprávě. Lavičky, koše, informační tabule musí být přikotveny pomocí chemických kotev do základů (viz zvolený výrobce). 

Výkopy pro základy jsou součástí výkopů vlastního nástupiště.

Tabulka č. 8

Název Ks
Základ

Ks
Beton C 30/37 - 

XC4, XF3
Poznámka

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

Ostrovní nástupiště

Drobné objekty na nástupišti



Akce

SO

Objekt

Ks m Kg

T 1 1,230 97,92 čelo nástupiště

U 1 1,545 114,73 branka

V 1 1,353 107,27 čelo nástupiště

X 2 1,730 159,62 zábradlí schodiště

Y 1 1,520 127,17 čelo nástupiště

Z 1 0,580 47,34 čelo nástupiště

m 7,958

kg 654,050

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

SO 10-22

Ostrovní nástupiště

položka 9112B1 zahrnuje dle OTSK

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

- případné nivelační hmoty pod kotevní desky

Poznámka

Podkladem pro zpracovaní tabulky jsou výkresy zábradlí 

Chemická kotva, patní plech, plastbeton

Chemická kotva, patní plech, plastbeton

Chemická kotva, patní plech, plastbeton

Chemická kotva, patní plech, plastbeton

Chemická kotva, patní plech, plastbeton

Ochranné zábradlí se svislou výplní, výška 900 mm

Ochranné zábradlí se svislou výplní , výška 900 mm nad pochozí plochou nástupiště, plochou 

římsy. 

Ochranné zábradlí se svislou výplní, výška 900 mm

Chemická kotva, patní plech, plastbeton

Tabulka č. 

Typ zábradlí Poloha

Rekapitulace:


	2y
	3y
	4ry
	5y
	6y
	7ry
	8ry
	9y
	10y
	11
	11ry
	12y
	13y

