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ŘEZ G-G  M 1:25

min

nom

MATERIÁL - BETON:

c      = 40 mmMINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

D

D

>  16 mm≤  16 mm

D

SCHÉMA OHYBU VÝZTUŽE

 ̇

 (mm)
s

d

s
7 d

DLE ČSN EN ISO 3766 (METODA A)

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR 

ROZMĚRY VÝZTUŽE V mm

s
4 d

OHYBY, HÁKY, SMYČKY: D

s
d

A

B

C

D

DLE ČSN EN ISO 3766
SCHÉMA KÓTOVÁNÍ PRUTŮ

DŘÍK

ZÁKLAD C25/30 

C30/37 

MATERIÁL - OCEL:
OCEL B500B

01 02

02 01

SCHÉMA ZNAČENÍ PŘESAHŮ

SCHÉMA KRYTÍ A VÁZÁNÍ SPON

POZNÁMKY:

KRYTÍ VÝZTUŽE

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SPON

c      = 50 mmNOMINÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

nomC

8. VÝKAZ VÝZTUŽE VIZ PŘÍLOHA 6.1.2

7. DISTANČNÍ PODLOŽKY - 4 ks/m2

6. V MÍSTECH SNÍŽENÉHO KRYTÍ BUDE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ OPATŘENA EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

             DO 8 TÝDNŮ, SE OCHRÁNÍ V CELÉ VYSTUPUJÍCÍ DÉLCE PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM

5. VEŠKERÁ BETONÁRKSA VÝZTUŽ VYSTUPUJÍCÍ Z PRACOVNÍCH SPAR, KTERÁ NEBUDE ZABETONOVÁNA

    BODOVÉHO SVARU

4. PROFIL VÝZTUŽE NESMÍ BÝT OSLABEN ZÁPALY A VRUBY PŘI POUŽITÍ 

    SPECIALIZOVANÉ FIRMY. 

    TKP 124. MÍSTA PROPOJENÍ VÝZTUŽE STANOVÍ PRACOVNÍK 

3. VÝZTUŽ BUDE VODIVĚ PROPOJENA A NAPOJENA NA MĚŘÍCÍ BODY DLE 

    POVRCHEM BETONU

    VÝZTUŽE NEJBLIŽŠÍM K POVRCHU BETONU (VČETNĚ SPON) A NEJBLIŽŠÍM

2. BETONOVÁ KRYCÍ VRSTVA cnom JE DÁNA VZDÁLENOSTI MEZI POVRCHEM

2. SPONY DODAT JEDNOSTRANNĚ OTEVŘENÉ. VÁZANÍ SPON BUDE PROVEDENO PŘES KŘÍŽ

1. VÝZTUŽ JE VÁZÁNA NA MÍSTĚ.

ŘEZ B-B  M 1:25 ŘEZ H-H  M 1:25

ŘEZ E-E  M 1:25
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0

11,1 ks/m2 - RASTR 300x300mm

á 150

á
 1

5
0

á 300

á
 1

5
0

22,22 ks/m2 - RASTR 300x150mm 44,44 ks/m2 - RASTR 150x150mm

ZÁKLADOVÁ DESKA

SCHÉMA KLADENÍ SPON

STROPNÍ DESKA

SCHÉMA KLADENÍ SPON

ŘEZ I-I M 1:25 ŘEZ D-D M 1:25

(VČ. VÝTAHOVÝCH ŠACHET)

SO 10-40 ÚPRAVA PODCHODU V KM 476,674

ING. JÁN BROS

DILATAČNÍ DÍL D1 - ČÁST 2

VÝKRES VÝZTUŽE NOVÉ ČÁSTI - 1:25 12 x A4

6.1.1.2

SO 10-40


