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ÚROVEŇ VRTÁNÍ
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1. KOTEVNÍ ÚROVEŇ

VÝKOP PRO KOTVENÍ

SO 10-40

(VČ. VÝTAHOVÝCH ŠACHET)

SO 10-40 ÚPRAVA PODCHODU V KM 476,674

ING. JAKUB GÖRINGER, Ph.D.

VÝKOPOVÝ PLÁN - FÁZE 1
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MIKROZÁPORA HEB 140, DL. 5,0 m(SO 10-01, SO 10-11)

SOUČÁST KOLEJOVÉHO ŘEŠENÍ

PAŽENÍ PRO ZKPP

(SO 10-01, SO 10-11)

SOUČÁST KOLEJOVÉHO ŘEŠENÍ

PAŽENÍ PRO ZKPP

PŘEKOTVIT V RÁMCI FÁZE 2

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z FÁZE 1

PŮDORYSNĚ PŘESUNUTÉ ZÁPORY

VL 604, DL. 6,45 m

PŘEVÁZKA KOLEJOVÉHO LOŽE

PŮDORYSNĚ PŘESUNUTÉ ZÁPORY
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NOVÁ ČÁST

PRO PROTLAK RUBOVÉ DRENÁŽE

VÝKOP V ROZPÍRANÉM PAŽENÍ

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ

I300 a 1 500 mm

2xU300, DL. 2,0 m

KOTEVNÍ PŘEVÁZKA 2xU300, DL. 2,0 m

KOTEVNÍ PŘEVÁZKA

1 5001 5001 5001 5001 5006 4501 5001 5001 5001 5001 500

I 300 (DÉLKY DLE KÓT - MIN. 3,0 m POD ÚROVEŇ VÝKOPU)

VÝKOP(SOUČÁST SO 10-10, SO 10-11)

PAŽENÍ PRO ZKPP
(SOUČÁST SO 10-10, SO 10-11)

PAŽENÍ PRO ZKPP
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PŘIVAŘIT NA KAŽDOU ZÁPORU

PRŮBĚŽNÁ VÝZTUHA 2 x Ø32

PŘIVAŘIT NA KAŽDOU ZÁPORU

PRŮBĚŽNÁ VÝZTUHA 2 x Ø32
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VL 604, DL. 6,45 m

PAŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE

STÁVAJÍCÍ TUBUS
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U 300, DL. 0,65 m
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DĚČÍN PRAHA

POZNÁMKY:

TABULKA ZÁPOR:

TABULKA PŘEVÁZEK:

TABULKA KOTEV:

VYTYČOVACÍ BODY:

PŮDORYS, 1:100

ŘEZ A-A, 1:100

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420-2 A ČSN 01 3419

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENÉ K HRANICI VÝKOPU

- PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY

- V MÍSTĚ PŘÍPADNÝCH SÍTÍ BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPŮ BUDOU VYTYČENY A ZJIŠTĚNY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU VÝKOPŮ

TABULKA MIKROZÁPOR:


