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ÚROVEŇ VRTÁNÍ
Z1Z2Z3Z4Z9Z10Z11Z12 Z8a Z7a Z6a Z5a

1. KOTEVNÍ ÚROVEŇ

VÝKOP PRO KOTVENÍ

SO 10-40

(VČ. VÝTAHOVÝCH ŠACHET)

SO 10-40 ÚPRAVA PODCHODU V KM 476,674

ING. JAKUB GÖRINGER, Ph.D.

VÝKOPOVÝ PLÁN - FÁZE 2
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VL 604, DL. 6,45 m

PŘEVÁZKA KOLEJOVÉHO LOŽE

ZÁPORA I300 a 1,5 m

ZÁPORA I300 a 1,5 m

OBRYS NOVÉ KONSTRUKCE

SUTERÉNU VÝPRAVNÍ BUDOVY

PŘEDPOKLÁDANÝ RUB

(SO 10-01, SO 10-11)

SOUČÁST KOLEJOVÉHO ŘEŠENÍ
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DĚČÍN PRAHA

POZNÁMKY:

TABULKA ZÁPOR:

TABULKA PŘEVÁZEK:

TABULKA KOTEV:

VYTYČOVACÍ BODY:

PŮDORYS, 1:100

ŘEZ A-A, 1:100

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420-2 A ČSN 01 3419

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENÉ K HRANICI VÝKOPU

- PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY

- V MÍSTĚ PŘÍPADNÝCH SÍTÍ BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPŮ BUDOU VYTYČENY A ZJIŠTĚNY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU VÝKOPŮ
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