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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.8.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Signal Projekt 

s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    N01 - Objekt pro umístění technologie 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00

SO01 - Společný technologický objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.8.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Signal Projekt 

s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 24,150 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV 23,0*7,0*0,15 24,150

VV Součet 24,150

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 1,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pro kabelovody před základy

VV (1,0*1,0*0,50)*2 1,000

VV Součet 1,000

3 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 1,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pro kabelovody před základy

VV (1,0*1,0*0,50)*2 1,000

VV Součet 1,000

4 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 10,183 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

výkop 50% v hornině tř.3

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pro základové konstrukce technologického objektu

VV (16,60+2,58)*2*0,30*0,45 5,179

VV (2,60*0,40*0,45)*3 1,404

VV Mezisoučet 6,583

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV (6,0*0,60*0,50)*2 3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV Součet 10,183

5 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

výkop 50% v hornině tř.3

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV výkr.č. D.2.2.1 - 06

VV vsakovací zářez

VV 10,0*1,0*0,50 5,000

VV Součet 5,000

6 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 10,183 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

výkop 50% v hornině tř.4

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pro základové konstrukce technologického objektu

VV (16,60+2,58)*2*0,30*0,45 5,179

VV (2,60*0,40*0,45)*3 1,404

VV Mezisoučet 6,583

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV (6,0*0,60*0,50)*2 3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV Součet 10,183

7 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 5,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

výkop 50% v hornině tř.4

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV výkr.č. D.2.2.1 - 06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vsakovací zářez

VV 10,0*1,0*0,50 5,000

VV Součet 5,000

8 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,125 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pro základové konstrukce technologického objektu

VV (1,50*2,10-0,70*0,80)*0,45 1,166

VV (2,40*1,20-1,50*0,50)*0,45 0,959

VV Součet 2,125

9 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2,125 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pro základové konstrukce technologického objektu

VV (1,50*2,10-0,70*0,80)*0,45 1,166

VV (2,40*1,20-1,50*0,50)*0,45 0,959

VV Součet 2,125

10 K 162206112
Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku 

ze zemin schopných zúrodnění
m3 24,150 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV 23,0*7,0*0,15 24,150

VV Součet 24,150

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 22,945 0,00

VV odvoz na skládku

VV 1,0*2+10,183*2+2,125*2+5,0*2 36,616

VV -(5,24+8,431) -13,671

VV Součet 22,945

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 229,450 0,00

VV 22,945*10 "Přepočtené koeficientem množství 229,450

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,945 0,00

VV pro odvoz na skládku

VV 1,0*2+10,183*2+2,125*2+5,0*2 36,616

VV -(5,24+8,431) -13,671

VV Součet 22,945

14 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 24,150 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

naložení ornice z mezideponie

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV 23,0*7,0*0,15 24,150

VV Součet 24,150

15 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 74,437 0,00

VV přemístění výkopku na mezideponii

VV 1,0*2+10,183*2+2,125*2+5,0*2 36,616

VV přemístění výkopku z mezideponie pro zásypy

VV 5,24+8,431 13,671

VV přemístění ornice z mezideponie k rozprostření

VV 23,0*7,0*0,15 24,150

VV Součet 74,437

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 45,890 0,00

VV 22,945*2 "Přepočtené koeficientem množství 45,890

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,240 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV po položení kabelovodů před základy

VV (1,0*1,0*1,0)*2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV (6,0*0,60*1,0)*2-(2,88+1,08) 3,240

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 5,240

18 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 8,431 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV mezi základovými pasy

VV
((3,60*2,58)+(2,10*1,08)+(0,80*0,70)+(4,10*2,58)+(5,10*2,58)-

(2,40*0,70)-(0,90*0,50))*0,25
8,431

VV Součet 8,431

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 2,880 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV (6,0*0,60*0,40)*2 2,880

VV Součet 2,880

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 5,760 0,00

VV 2,88*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 161,000 0,00

VV 24,15/0,15 161,000

VV Součet 161,000

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 161,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV 24,15/0,15 161,000

VV Součet 161,000

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,415 0,00

VV 161*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,415

D 2 Zakládání 0,00

24 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 10,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV výkr.č. D.2.2.1 - 06

VV vsakovací zářez

VV 10,0*1,0*1,0 10,000

VV Součet 10,000

25 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 4,019 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV výkr.č. D.2.2.1 - 06

VV vsakovací zářez - opláštění perfotovaného potrubí

VV ((2*3,14*0,08)*4,0)*2 4,019

VV Součet 4,019

26 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 15kN/m
m2 4,622 0,00

VV 4,019*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,622

27 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

160 mm bez lože
m 8,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV výkr.č. D.2.2.1 - 06

VV vsakovací zářez

VV 4,0*2 8,000

VV Součet 8,000

28 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 40,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV výkr.č. D.2.2.1 - 06

VV vsakovací zářez

VV (1,0*4)*10,0 40,000

VV Součet 40,000

29 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 

pevnost v tahu 15kN/m
m2 46,000 0,00

VV 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,000

30 K 213311142
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

netříděného
m3 1,935 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV pod základové pasy

VV (16,60+2,58)*2*0,30*0,10 1,151

VV (2,60*0,40*0,10)*3 0,312

VV Mezisoučet 1,463

VV pod žb.desky kabelového prostoru

VV (1,50*2,10-0,70*0,80)*0,10 0,259

VV (2,40*1,20-1,50*0,50)*0,10 0,213

VV Mezisoučet 0,472

VV Součet 1,935

31 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 0,644 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV (1,45*2,40-1,50*0,50)*0,10 0,273

VV (2,10*1,75-0,70*0,80)*0,10 0,312

VV "ztratné 10%"0,585*0,10 0,059

VV Součet 0,644

32 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 11,921 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV základové konstrukce technologického objektu

VV ((16,60+2,58)*2-(2,40+2,10))*0,30*0,75 7,619

VV (2,40+2,10)*0,30*0,65 0,878

VV (2,60*0,40*0,75)*3 2,340

VV "ztratné 10%"10,837*0,10 1,084

VV Součet 11,921

33 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,500 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV v místě technologických šachet

VV (2,10+1,50*2)*1,0 5,100

VV 2,40*1,0 2,400

VV Součet 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,500 0,00

35 K 279113142
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 6,075 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV zdi technologických šachet

VV (1,20*2+1,50+0,50)*0,75 3,300

VV (2,10+0,80*2)*0,75 2,775

VV Součet 6,075

36 K 279113143
Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 9,590 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV obvodové základové pasy technologického objektu

VV (16,60+2,58)*2*0,25 9,590

VV Součet 9,590

37 K 279113145
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 1,950 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV střední základové pasy technologického objektu

VV (2,60*0,25)*3 1,950

VV Součet 1,950

38 K 279361221
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

216
t 0,113 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV podélná výztuž R10

VV zdi technologických šachet

VV (1,20*2+1,50+0,50)*2*3*0,617*0,001 0,016

VV (2,10+0,80*2)*2*3*0,617*0,001 0,014

VV obvodové základové pasy technologického objektu

VV (16,60+2,58)*2*2*0,617*0,001 0,047

VV střední základové pasy technologického objektu

VV (2,60*2*0,617*0,001)*3 0,010

VV Mezisoučet 0,087

VV svislá výztuž po 500 mm R10

VV zdi technologických šachet

VV ((1,20*2+1,50+0,50)/0,50)*0,90*0,617*0,001 0,005

VV ((2,10+0,80*2)/0,50)*0,90*0,617*0,001 0,004

VV obvodové základové pasy technologického objektu

VV ((16,60+2,58)*2/0,50)*0,30*0,617*0,001 0,014

VV střední základové pasy technologického objektu

VV (2,60/0,50*0,30*0,617*0,001)*3 0,003

VV Mezisoučet 0,026

VV Součet 0,113

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

39 K 311101211
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných 

osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 4,150 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV prostupy DN50

VV 0,60*5 3,000

VV 1,15 1,150

VV Součet 4,150

40 M 28611092 trubka plastová DN 50 m 4,773 0,00

VV 4,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,773

41 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV prostupy 500 x 500 mm do šachet

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

42 M 59321118 překlad železobetonový RZP 1190x240x190mm kus 2,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,080 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV (6,0*0,60*0,15)*2 1,080

VV Součet 1,080

D 5 Komunikace pozemní 0,00

44 K 564710111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl. 50 mm
m2 78,750 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV pojížděné plochy

VV (22,50*7,0)-(17,50*4,50) 78,750

VV Součet 78,750

45 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

150 mm
m2 29,250 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV okapový chodník z betonových dlaždic

VV 17,50*4,50-16,50*3,0 29,250

VV Součet 29,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - frakce 0-32 m2 78,750 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV pojížděné plochy

VV (22,50*7,0)-(17,50*4,50) 78,750

VV Součet 78,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

47 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 12,710 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV obvodové základové pasy technologického objektu

VV (16,60+2,58)*2*0,25 9,590

VV střední základové pasy technologického objektu

VV (2,60*0,40)*3 3,120

VV Součet 12,710

48 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 29,250 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV 17,50*4,50-16,50*3,0 29,250

VV Součet 29,250

49 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 44,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV (17,50+4,50)*2 44,000

VV Součet 44,000

D 8 Trubní vedení 0,00

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 12,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV 6,0*2 12,000

VV Součet 12,000

51 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 4,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV dešťová kanalizace - nátok do vsakovacího zářezu

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

52 M 28612201
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/30° SN 

12/16
kus 2,000 0,00

53 M 28612203
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN 

12/16
kus 2,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

54 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 78,750 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 02

VV pojížděné plochy

VV (22,50*7,0)-(17,50*4,50) 78,750

VV Součet 78,750

D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 63,692 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

56 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
kus 2,000 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

57 K 741410001
Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na 

povrchu
m 5,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

58 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 4,750 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

Hmotnost: 0,95 kg/m

VV 5*0,95 "Přepočtené koeficientem množství 4,750

59 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 9,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2a.2 - 03

VV 6*1,50 9,000

VV Součet 9,000

60 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 5,580 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 9*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 5,580

61 K 741440031 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 1,000 0,00

VV výkr.č. D.2.2.1 - 04

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 M 354420920 tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m  FeZn kus 1,000 0,00

63 M 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální kus 12,000 0,00

VV 6*2 12,000

VV Součet 12,000

64 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 0,00

65 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 0,00

D N01 Objekt pro umístění technologie 0,00

66 K OST-R01 Montáž a kompletace objektu soubor 1,000 0,00

67 M OST-R02 dodávka technologického domku A27528 ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

Dodavatel fy ATE, s.r.o.

68 M OST-R03 dodávka technologického domku A27526 ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

Dodavatel fy ATE, s.r.o.

69 M OST-R04 dodávka technologického domku A27522 ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

Dodavatel fy ATE, s.r.o.

70 M OST-R05 dodávka technologického domku A27525 ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:_x000d_

Dodavatel fy ATE, s.r.o.

71 K OST-R06 Dodávka a montáž valbové střechy celého objektu soubor 1,000 0,00

72 K OST-R07
Dodávka a montáž klempířských konstrukcí ( žlaby, 

svody atd. )
soubor 1,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

73 K 012203000 Geodetické práce - vyměření stavby soubor 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

74 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

75 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

76 K 079002000 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 0,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

77 K 081002000 Doprava zaměstnanců soubor 1,000 0,00
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