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A POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU VČETNĚ 
IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ OBJEKTU 

Celý projekt řeší stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku 
investora s cílem zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Současně dojde i ke zvýšení 
komfortu obsluhy i údržby zabezpečovacího zařízení díky navrženému novému 
technologickému objektu. Opravou osvětlení kolejiště dojde ke zvýšení bezpečnosti 
cestujících i obsluhujících pracovníků. Instalace staničního rozhlasu zvýší 
informovanost cestujících. Rovněž bude provedena redukce železničního svršku 
kolejiště dle vydaných rozhodnutí o postradatelnosti. 

Stavební objekt „SO 10-15-01 Miroslav, stavební úpravy a demolice“ řeší zakládání 
pro společný technologický typový objekt včetně okolní úpravy zpevněných ploch a 
vsakování dešťových vod. 

B SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- Požadavky investora 

- Geodetické zaměření terénu 

- Průběhy inženýrských sítí 

- Typové listy reléových domků 

C POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO 
ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

Technologický objekt bude sloužit pro umístění technologií nového staničního 
zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení a stabilního 
dieselagregátu. 

Technologický objekt je navržen z typových domků o rozměrech 4,0 x 3,0 m, 2,5 x 
3,0 m, 4,5 x 3,0 m a 5,5 x 3,0 m sestavených vedle sebe do jedné řady tvořící jeden 
celek o celkovém rozměru 16,5 x 3,0 m. Dispozičně je řešen jako objekt o třech 
samostatných traktech se samostatnými vstupy (místnost strojovny, rozvodny NN a 
stavědlové ústředny). 

Jedná se o monolitické konstrukce typizovaných domků vyrobené z lehčeného betonu 
s vnitřní tepelnou izolací odolné kce proti povětrnostním, chemickým, biologickým 
vlivům a proti vandalismu. Opatřen bude venkovní strukturovanou omyvatelnou 
omítkou. 

Založen bude dle doporučení výrobce na betonové pasy. Základové pasy jsou 
navrženy z prostého betonu s možností proložení lomovým kamenem. Horní část 
základu je řešena z tvárnic ztraceného bednění. Pro zaústění kabelovodů a následný 
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rozvod budou pod objektem realizovány kabelové prostory zhotovené ze ztraceného 
bednění na základové desce. 

Celý objekt bude přestřešen valbovou střechou ze sbíjeného vazníku s přesahem 
150 mm na každou stranu. Přesahy budou opatřeny podbitím z prken. Veškeré 
střešní konstrukce budou opatřeny ochranou proti dřevokazným plísním a 
dřevokazným houbám. Jako střešní krytina je navržena betonová taška červené 
barvy. Výška hřebene je navržena na cca 4,5 m.  

Výplně otvorů jsou řešeny pomocí vstupních vchodových protipožárních dveří 
s cylindrickou vložkou odolnou vůči odvrtání. Nad vstupy jsou navrženy přístřešky 
ocelové kce. z bitumenovým šindelem. 

Veškeré klempířské a zámečnické prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu. 

Součástí realizace technologického objektu je úprava pochůzích okolních ploch z bet. 
dlažby, štěrková příjezdová plocha pro příjezd obsluhy a systém zasakování 
dešťových vod ze střešních rovin. 

 

„SO 10-15-01 Miroslav, stavební úpravy a demolice“ řeší tedy v první řadě návrh 
zakládání pro typový společný technologický domek o rozměrech 16,5x3,0m. 
Umístění objektu je řešeno dle požadavku investora s ohledem na organizaci a 
provozování drážní dopravy.  

c.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Práce budou prováděny v souladu s normami: ČSN 73 3050 z roku 1956, včetně 
změny 1a 1, ČSN EN 1610/1999, ČSN 01 3424, ČSN 01 3423. 

Postup prací zahrnuje přípravné zemní práce, přípravné vyměřovací práce, hlavní 
zemní práce, dokončovací zemní práce. V rámci přípravných zemních prací bude 
sejmuta ornice, která se uloží na deponii na staveništi. Během práce nesmí být ornice 
poškozená. 

Podkladem pro vytyčení budoucí stavby je vytyčovací výkres. Po vytyčení obrysů 
stavby se vytyčí výkopy pro základy (ČSN 01 3423). Vytyčení výkopů se provádí 
pomocí laviček (vodorovné prkno na zaberaněných sloupcích) umístěných ve 
vzdálenosti 1-2 m od výkopů, aby nebyly během prací poškozeny. K vyznačení se 
použijí hřebíky. 

Výkopové práce budou prováděné z 90% zemními stroji. Ruční práce se využije jen 
jako doplňující pro začištění výkopů. Základové zeminy jsou ve 3. - 4. třídě dle 
těžitelnosti (ČSN 73 3050/1986). Před zahájením výkopů se doporučuje ověřit výskyt 
podzemní vody. Pohyb mechanizmů podél rýhy musí být prováděn tak, aby byla 
zachována bezpečná vzdálenost od okraje rýhy a nedocházelo k sesouvání stěn 
výkopu. Vytěžená zemina se zpětně použije k terénním úpravám. Ornice se 
rozprostře na pozemku investora. 
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c.2 ZÁKLADY 

Práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 73 1001. 

Základová spára bude začištěna ručně. Hloubka spáry musí být minimálně 0,8 m pod 
upraveným terénem a 0,4 m v rostlé zemině. Samotnému betonování musí 
předcházet kontrola rýhy vykopané pro základy. Do vykopaných rýh se poté provede 
zhutněná vyrovnávací vrstva pro základové pasy ze ŠD tl. 100 mm. 

Základové pasy jsou navrženy šířky 0,25 m a budou zality bet. směsí třídy betonu 
C16/20. Základy lze prokládat očištěným, zvlhčeným a nijak nenarušeným 
kamenivem. Při prokládání betonu lomovým kamenem nesmí jeho množství 
přesáhnout 40% celkového objemu a největší kámen nemá mít větší rozměr, než je 
jedna polovina tloušťky základu. Betonová směs musí každý kámen obalovat vrstvou 
tlustou 60 až 100 mm a v betonové směsi nesmí být kamenivo větší zrnitosti než 30 
mm. Pracovní spára při betonování pasů musí být vždy vodorovná, nikdy ne svislá. 
Každá úroveň bude betonovaná v jednom záběru. Na takto provedené základové 
pasy bude zhotovena jedna řada z bet. tvárnic ztraceného bednění o rozměrech 
500x250x250 (DxŠxV). Do tvárnic bude vložena vodorovná a svislá výztuž z oceli 10 
216 Ø 10 mm. Tvárnice budou zality bet. směsí třídy betonu C20/25. Pro spojení 
základového pasu a řady ztraceného bednění budou po vzdálenosti 500 mm vloženy 
trny z výztuže z oceli 10 216 Ø 10 mm. 

Základové pasy budou ukončeny vyrovnávací vrstvou betonové mazaniny tl. 50 mm. 
V základových konstrukcích je nutné vynechat potřebné prostupy dle PD!!!  

Do objektu vstupují skrze základy kabelovody kabelové trasy o rozměru cca 400 x 
400 mm. Tyto kabelovody budou zaústěny do navrženého kabelového prostoru. 
Jedná se o podzemní objekty zhotovené ze ztraceného bednění o rozměrech 
500x200x250 (DxŠxV) na základovou desku tl. 100mm. Do tvárnic bude vložena 
vodorovná a svislá výztuž z oceli 10 216 Ø 10 mm. Tvárnice budou zality bet. směsí 
třídy betonu C20/25. Základová deska bude zhotovena z bet. směsi třídy betonu 
C16/20 vyztužené KARI sítí 150/150/8. Spojení základové desky, podzemní stěny a 
bet. pasů musí být provedeno technologicky s provázáním okolních betonových 
objektů. Na styku svislé a vodorovné spáry bude vložen boptnavý pásek pro zajištění 
vodotěsnosti podzemní stavby. Následně bude dno a stěny podzemní kabelové trasy 
opatřeny 3x nátěrem hydroizolací s finální vrstvou z cementové stěrky. 

Veškeré základy budou ukončeny min. 0,10 m nad stávajícím terénem. 

Vzniklý prostor mezi základy a rostlým terénem se dosype výkopkem do výšky -0,1m 
pod úroveň horní hrany základu.   

c.3 ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ RD 

V nezámrzné hloubce na vyrovnávací vrstvu základové spáry bude umístěn zemnící 
pásek FeZn 30x4. Vzhledem ke koordinaci ostatních stavebních objektů zejména 
osvětlení nebude pásek osazen po obvodu stavby, ale pouze v pravém předním rohu 
a to ve vodorovné délce 3,4 m. Zde bude svorkami připojena zemnící tyč délky 1,5m, 
která bude zatlučena do zemně. Spoj bude ošetřen asfaltogumovým nátěrem. Na 
základový zemnič bude opatřen vývody zem. kulatiny FeZn 10mm. Vývod bude 
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ukončen ve společné přístrojové skříni. Druhý konec bude pokračovat podél obvodu 
technologického objetu ve vzdálenosti cca 0,5m od základu. Na tento vodič budou 
postupně v zemi připojovány dílčí části pláště TO, hromosvod atd. V PD je uvažováno 
pro toto spojkování prostupy v základech DN50 mm. Celou výstavbu uzemnění a 
hromosvodu nutno koordinovat s „SO 10-06-02 Miroslav, úprava rozvodů NN“. 

c.4 POJÍŽDĚNÉ PLOCHY 

Pro příjezd k reléovému domku je navržena sypaná štěrková plocha z kameniva 
frakce 16/32. 

Před zhotovením se provede skrývka ornice v tl. 150 mm. Podloží musí být 
neporušené. Na takto připravenou pracovní spáru bude uložena geotextílie 300g/m2. 
Lože se provede z drceného kamenivo frakce 0/32 tl. 150 mm. Na zhutněnou vrstvu 
ŠD bude provedena koncová pojízdná vrstva z drceného kameniva frakce 16/32 tl. 
50 mm. 

c.5 POCHŮZÍ PLOCHY 

Pro potřeby pochůzí plochy okolo technologického objektu je navržen okapový 
přístupový chodník z bet. plošné dlažby 500 x 500 mm. Před zhotovením chodníku se 
provede skrývka ornice v tl. 150 mm. Následně na začištěnou spáru bude zhotovena 
vrstva z drceného kamenivo frakce 0/32 tl. 0,15m. Na zhutněnou vrstvu ŠD bude 
provedeno vyrovnávací pískové lože tl. 50mm, na které bude kladena bet. dlažba. 
Dlažba bude kladena mezi záhonové obrubníky 1000 x 200 x 50 osazené do bet. 
opěry. Výškově bude obruba osazena do úrovně 100 mm nad okolní terén. Styk 
základové kce. a okapového chodníku bude doplněn o nopovou folii. Okolní travnatý 
terén bude výškově upraven do nivelety chodníku. Okolní pojížděná plocha bude cca 
50-100 mm pod niveletou chodníku. 

c.6 ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Dešťové vody ze zpevněné pochůzí plochy budou přirozeně zasakovány na okolní 
terén ve spádu min. 2% od obvodu objektu. 

Dešťové vody ze střešních rovin budou svedeny okapními žlaby a svody přes lapače 
střešních nečistot do vsakovacího zařízení. Pro účely retence a postupného 
zasakování je navržena rýha o rozměrech 10,0 x 1,0 x 1,0 m vyplněná drceným 
kamenivem frakce 32/63. Styk zeminy a filtrační náplně je řešen pomocí geotextílie. 
Celá rýhy je následně překryta 150 mm ornice a oseta travním semenem. 

Nátok do zařízení je řešen pomocí plastového potrubí PVC DN 150 SN8. Uvnitř 
zařízení je postupné zasakování do náplně řešeno perforovaným plastovým potrubím 
DN 150 obaleným geotextilií. 
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c.7 VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ, OSVĚTLENÍ, TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, 
HROMOSVOD ATD.. 

Veškeré prvky z hlediska vytápění, větrání, osvětlení, technologického zařízení, 
hromosvodu, uzemnění jsou dodávány jako typové dle konfigurace investora. 
Podrobněji viz ostatní stavební objekty. Nejsou součástí tohoto SO. 

c.8 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Objekt musí být založen v dostatečně únosné zemině. Budou prováděny pouze 
výkopy základových pasů, proto není nutné navrhovat speciální zajištění stavební 
jámy.  

c.9 TECHNICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT 
STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 

Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval požadavkům 
na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže. V našem případě bude 
užito ztraceného bednění.  

Výztuž je navržena třídy 10 216 (R). Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí 
vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachována správná tloušťka krycí vrstvy horní 
zóny výztuže. Nosiče výztuže horní zóny musí být dostatečně tuhé, aby výztuž horní 
zóny nemohla být sešlápnuta. Pracovníci, provádějící betonáž, se musí pohybovat po 
pracovní ploše podepřené bez dotyku s výztuží, tj. nesmí být položena na horní zóně 
výztuže. 

Betonáž - výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat 
ČSN 73 2400. Z každého mixu musí být na stavbě, tj. za beton. čerpadlem před 
uložením do bednění, provedena zkouška konzistence sednutím kužele dle Abramse a 
sednutí musí vyhovovat požadavkům uvedeným na výkresech. Ošetření povrchu 
betonu desek musí být takové, aby betonová konstrukce byla držena v prostředí 
100% vlhkosti po dobu alespoň 7 dní, např. zakrytím igelitovou fólií bezprostředně po 
skončení povrchových úprav betonových konstrukcí. 

Povolené odchylky tvaru betonových konstrukcí a polohy výztuže: 

- půdorysná poloha osy sloupů v době zabetonování  ± 25 mm 

- tvar sloupů, odchylka od kruhového tvaru  ± 6 mm 

- tloušťka stěn      ± 6 mm 

- rovinatost stěn      ± 6 mm na 2 m lati 

- svislost stěna a sloupů     ± 8 mm 

- rovinatost podhledu     ± 5 mm na 2 m lati  

- rovinatost horního líce hotové desky    ± 5 mm na 2 m lati 

- struktura horního líce desky: úprava musí vyhovovat dalším povrchovým úpravám a 
dodavatel betonové konstrukce musí předem dohodnout s dodavatelem dalších úprav 



SO 10-15-01 Miroslav, stavební úpravy a demolice 

SPOLEČNÝ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT 

 

Technická zpráva 
9 

podmínky předání a převzetí povrchu betonové konstrukce, a to písemně a dohodu 
předat investorovi před zahájením betonářských prací. 

Povolené odchylky výztuže: 

- půdorysná poloha výztuže desek a pohledová poloha výztuže stěn ± 10 mm 

- krytí výztuže:  větší -sloupů      + 10 mm 

    -stěn a desek     + 5 mm 

   menší        ± 0 mm 

Krytí výztuže, hlavně u desek, musí být kontrolováno stavbyvedoucím před betonáží i 
během betonáže, a pokud nebude dodrženo, hlavně pokud bude krytí výztuže desek 
větší, než jsou povolené odchylky, aby betonáž nebyla povolena, dokud nebude 
poloha výztuže zajištěna tak, aby i po dokončení betonáže měla správnou polohu. 

Zdivo je možno realizovat na dostatečně vyzrálém betonovém základu.  

c.10 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ  

Výkop základů - převzetí základové spáry.  

Betonáž podkladových betonů – rovinnost.  

Bednění a armování základů - převzetí výztuže.  

Betonáž základových konstrukcí - protokol o zkouškách krychelné pevnosti použitých 
betonů.  

c.11 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJIM 
ZHOTOVITELEM 

Na stavbě se nevyskytují neobvyklé detaily, pro které by bylo nutno zpracovávat 
prováděcí dokumentaci. Případnou dílčí prováděcí dokumentaci zhotoví dodavatel 
stavby. 

D POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A 
JEJICH ZDŮVODNĚNÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Stavba v konečné podobě neovlivní životní prostředí. Při realizaci zemních pracích 
bude vytěžená zemina uložena na dotčeném pozemku, případně na řízené skládce. V 
případě znečištění přepravních tras budou tyto dodavatelem ihned očištěny. 
Dodavatel bude při realizaci dodržovat vyhl. 185/2001 Sb o likvidaci odpadů během 
stavby. 

V rámci realizace stavby budou dodrženy veškeré hygienické předpisy týkající se 
požadavků na kvalitu prostředí staveniště a proti možnému negativnímu působení na 
pracovníky a obyvatele a další účastníky provozu. Při realizaci stavby bude 
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postupováno dle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací v průběhu výstavby. Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý 
vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních 
prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto 
typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat 
za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. K 
negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace 
stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně 
jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při 
realizaci podobných záměrů a únosný. 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba 
se nedotkne žádných významných krajinných prvků. Ovlivnění vod v místě provádění 
stavby, především podzemních se nepředpokládá. 

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se 
nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel 
stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby. Ke snížení 
nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující: 

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí 

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou 
odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci 

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním 
stavby 

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla 

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti 

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době 

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou 
legislativou 

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena 

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí bude provádět v 
předepsaných obalech a kontejnerech 

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení 
případného úkapu či úniku nebezpečné látky 

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede 
okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného 
místa 

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností  

- zemní práce v okolí vzrostlé zeleně budou prováděny opatrně a šetrně, v případě 
obnažení kořenů stromů budou tyto obaleny, případně bude ošetřen zasažený 
kořenový systém 
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E STATICKÁ POSOUZENÍ, JSOU-LI U NĚKTERÝCH 
KONSTRUKCÍ TECHNICKÝMI NORMAMI A PŘEDPISY 
VYŽADOVÁNA 

Vzhledem k jednoduchosti stavby a jejímu zakládání se při návrhu základových pasů 
vychází ze zkušeností z obdobných staveb. Pouze v případě zjištění nevhodného 
podloží pro zakládání reléového domku bude kontaktován projektant. Následně bude 
stanoveno řešení stabilizace základové spáry. 

F KAPACITNÍ, HYDROTECHNICKÉ A JINÉ VÝPOČTY POTŘEBNÉ 
PRO ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Dešťové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch budou přirozeně zasakovány do 
okolního pozemku. PD nevyžaduje hydrotechnické či jiné výpočty. 

G SOUHLAS ODBORNÝCH ÚTVARŮ ZADAVATELE S POUŽITÍM 
NESCHVÁLENÉHO A NEZAVEDENÉHO ZAŘÍZENÍ, SOUHLAS 
S NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM POKUD JE TECHNICKÝMI 
NORMAMI A PŘEDPISY POŽADOVÁN 

Návrh technického řešení byl řádně odsouhlasen v připomínkovém řízení investorem 
stavby. Veškeré zařízení a použité materiály byly předem řádně odsouhlaseny. 

H POPIS VÝJIMEK Z PŘEDPISŮ, UVEDENÍ ODCHYLNÝCH 
ŘEŠENÍ OD PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace je řešena jako jednostupňová. Výjimky z předpisů nejsou. 

I PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH 
LISTŮ APOD. A UVEDENÍ JEJICH ZÁVAZNOSTI PRO 
REALIZACI, POPŘ. PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Normy 

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví - Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. 

CSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

CSN 73 0037 Zemní a horninový tlak 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
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ČSN EN 1996-1-1 až 3 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

J SHRNUTÍ ROZHODUJÍCÍCH STANOVISEK MAJÍCÍCH VLIV 
NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ UVEDENÍ ODKAZU NA 
DOKLADOVOU ČÁST OBSAHUJÍCÍ VŠECHNA NEZBYTNÁ 
PROJEDNÁNÍ 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly řádně zapracovány do projektové 
dokumentace. Stanoviska ke stavbě jsou součástí PD jako samostatná příloha. 

K PRŮKAZ O ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ 

Pro potřeby zhotovení PD nebylo třeba zpracovávat průkaz o zapracování výsledků 
průzkumů. 

L NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY (PRŮKAZ KOORDINACE, 
POPIS ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, NÁVAZNOST 
NA JINÉ – SOUVISEJÍCÍ, CIZÍ, VÝHLEDOVÉ INVESTICE) 

Popis rozhraní jednotlivých objektů a provozních souborů je uveden v části „C“ 
dokumentace. Návaznost na jiné – související, cizí, výhledové stavby – ani koordinace 
s jinými stavbami není. 

M NA PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍCH DOPLNIT PRŮKAZ A 
ŘEŠENÍ STAVU ÚNOSNOSTI 

Stavba nebude realizována v poddolovaném území. 

N POŽADAVKY NA GEOTECHNICKÝ MONITORING 

Stavba nevyžaduje geotechnický monitoring. 
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O POŽADAVKY NA MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Při navrženém způsobu a technologických podmínek zakládání stavby na únosné 
podloží nedojde k přetvoření objektů. 

P ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO 
ORIENTACE 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

 

Veselíčko 05/2020                Ing. Zdeněk Gibl 


