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’tOSMOI Vystavba odbogky Rajhrad

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)
D.1.2 Zelezniéni sd&lovaci zaFizeni

TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecna c¢ast:
1.1 Uvod:

Tato Cast dokumentace feSi potfebné Upravy Zelezni€nich sdélovacich zafizeni
v ramci pfipravované stavby ,Vystavba odbocky Rajhrad”. Hlavnim cilem stavby je zvySeni
kapacity celostatni drahy €. 720 00 Lanzhot st. hr. — Modfice. Stavba ,Vystavba odbocCky
Rajhrad” je zménou stavby dokoncené. Stavba Fesi rekonstrukci a Upravu jednotlivych sta-
vebnich objektl a zafizeni stavajici zelezni¢ni traté.

1.2 Zakladni udaje:

Nazev stavby: Vystavba odbocky Rajhrad
Cast: D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
PS 01-22-01 Odbocka Rajhrad, mistni kabelizace
Stupen: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, kterym se stavba umis-

tuje a povoluje (DUSP)

Misto stavby: Zelezniéni trat Bieclav — Brno v obvodu zastavky Rajhrad, okres Brno
— venkov, kraj Jihomoravsky

Katastralni Uzemi:  Rajhrad (6738921), Holasice (640778)
Dotéené pozemky:  Rajhrad &. 1109, 1116/1; Holasice 494/1 — vée SZDC

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa:  Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Budouci vlastnik: ~ SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Brno)

Generalni projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 — Lhotka,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spaéek, emil.spacek@sagasta.cz, tel. +420 603 775 232

Zhotovitel ¢asti: Stosmol, s.r.o0., Marakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem

Projektanti: Ing. Jifi Stolba,
autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb
Cislo autorizace CKAIT 0401490

Ing. Vladimir Hadraba,
autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni
&islo autorizace CKAIT 0400982

Michal Sliva
Ondrej Taclik
Dodavatel: Bude uréen vybérovym Fizenim

Charakter stavby: Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, zvySeni kapacity
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1.3 Podklady:

» Pripravna dokumentace stavby, zpracovala Sagasta s.r.0. v 02/2018

» Vysledky porad ze dne 6.3.2019 (vstupni porada), 27.3. (mistni Setfeni), 9.4. (1. pro-
fesni porada), 10.7. (2. profesni porada) ]

» Telefonické a mailové konzultace se zadstupcem TUDC p. TiSnovskym

» Technické podklady navrhovanych zafizeni

1.4) Souvislosti:

TU 2001 Breclav — Brno je dvoukolejna, elektrizovana (stfidava soustava 25 kV/ 50
Hz), celostatni drdha, ktera je soucasti transevropského konvenéniho Zelezni¢niho systému
(soucést dopravni sité TEN-T). Podle TSI INF je trat zafazena do kategorie P3/F1.

Usek stavby se nachazi na celostatni draze &. 720 00 Lanzhot st. hr. — Modfice, dle
tabulek tratovych pomérd na trati €. 320A (Kuty) — Lanzhot st. hranice — Brno hl. n., dle kniz-
niho Fadu 2017 na trati €. 250 (Praha —) Havlickdv Brod — Brno — Kuty (Slovenska republika).

Stavba se nachazi na pozemcich drdhy a mimo stavebni objekty a provozni soubory,
které jsou jeji soucasti, nema vazbu na jiné stavby v okoli.

1.5) Vyjimky z predpisti a norem:

Nejsou. Navrhované technické feSeni neni podminéno zadnymi vyjimkami z predpist
a norem ani jinymi tlevovymi feSenimi.

1.6) Zmény proti predchazejicimu stupni dokumentace:

Na zakladé mistniho Setfeni ze dne 27.3.2019 a naslednych jednani byla objednate-
lem schvalena zasadni zména umisténim technologie do stavajiciho objektu vypravni budo-
vy. Umisténi nové technologie do stavajicich prostor vypravni budovy bylo v ramci pfedcho-
ziho stupné projektové pfipravy znemoznéno majetkopravnimi vztahy, VB byla v té dobé v
majetku CD a.s.

Z této zmeény vyplyvaji Upravy vSech stavebnich objektd a provoznich soubort stav-
by.

2) Technické reseni:

2.1) Obecny popis stavby, stavajici stav:

Hlavni stavenisté se nachazi pfevazné na stavajicim Zelezni¢nim télese. Novy navrh
smeérového a vySkového feSeni byl proveden s cilem maximalné zachovat stavajici polohu
koleji. Kromé stavebnich Uprav v kolejisti bude stavebni ¢innost probihat i na draznich zafi-
zenich mimo kolejisteé.

Toto se tyka predevsim lokality zastavka Rajhrad, kde jsou umistény kabelové trasy a
pozemni objekty pro umisténi technologii, plochy zafizeni stavenisté a pfistupové cesty pro
staveniStni dopravu.

V nasem Useku stavby jsou polozeny nasleduijici sité:

Podél Zelezni¢ni trati od zst. Modfice jsou polozeny metalicky tratovy kabel 15XNO,8,
dalkovy opticky kabel DOK SZDC (36 vldken) a tratovy opticky kabel TOK (12 vldken), ktery
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je ukoncen na optickém rozvadéci v technologickeé mistnosti budovy zastavky. Kromé toho je
zde zavésny kabel (ZOK) CD Telematiky — 72 vlaken, ktery dot€enym prostorem pouze pro-
chazi a do zastavky neni zatazen.

Rozsah stavajici mistni kabelizace v zastavce Rajhrad je minimalni, jedna se pouze o
metalické propojeni technologické mistnosti budovy zastavky a kabelové mistnosti byvalé
budovy RZZ a dale kabelizace pro stavajici kamerovy systém a rozhlasové zafizeni.

V blizkosti tras se nachazi fada cizich inzenyrskych siti — viz zakres v situaci.

2.2) Vlastni technické provedeni:

Ziizeni odboc¢ky Rajhrad si vyzada pokladku nové mistni kabelizace, ktera bude re-
spektovat stavajici i nové objekty a Upravy vyvolané kolejovymi a stavebnimi Upravami. MK
bude realizovana prfevazné formou spolecné pokladky s kabely zabezpe&ovaciho zafizeni.

Kabely budou vychazet z mistnosti sdélovacich technologii ve vypravni budové. V ni
je stavajici rackova skfin, ktera se v ramci stavby prfemisti a vedle ni se postavi druha, ktera
bude slouzit pro ukon&eni kabeld.

Rozsah kabelizace je nasledujici:

MOK 12 viaken v HDPE 40 k novému rozvadéci R-EOV1 + VO

MOK 12 vlaken v HDPE 40 k nové kioskové trafostanici.

Pro potfeby DRT je mezi mistnosti DRT/ DDTS a kioskem rozvodny TS22/0,4kV (&4st
SZDC) polozena HDPE trubka — MM opticky kabel je sougasti PS DRT.

Zapracoval se poZzadavek DDTS na provadéni odecCtu elektroméru v TS11, rozvadéc
R-11. Zadné dalsi signaly a stavové informace TS11 pfenaSeny nejsou. Pro pfenos
odectu z elektroméru je nutno propojit R11 v TS11 s rozvadéfem RDD ve VB, mist-
nost DRT+DDTS kabelem TCEPKFLEZE 3x4x0,8.

Naopak se rusi puavodné navrhované metalické MK 5XN k délici spojce SD1 u VTO 3
a 4, 3XN od spojky k jednotlivym VTO ani MK 3XN od SD1 do VTO 1, 3XN od VTO 1 k VTO
2. Zfizovani VTO bylo zruSeno novym predpisem, SZDC T1 Telefonni provoz, z prosince
2018 (na trati je jiz provozovan systém GSM-R).

YV VYVV

Bude ale (pravdépodobné) nutné v Sachté pred sdélovaci mistnosti naspojkovat sta-
vajici metalické kabely od vytahu.

Na fasadé budovy zastavky je umistén venkovni telefonni objekt VTO, ktery je pres
translator pfipojen na vypich z tratového kabelu (tratovy okruh). Toto musi zustat zachovano.

Po dobu provadéni stavebnich praci pfed zapojenim nové mistni kabelizace musi z0-
stat stavajici mistni kabelizace v provozu, aby byl zachovan provoz zastavky (dle postupu
vystavby). Jedna se o VTO na budové zastavky.

2.3) Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné
vSechny sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ruénim vykopem dalsi pfiéné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je
nutno pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a
podle toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou
v8ech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vyty€eni ukazalo, ze skute€né ulozeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pripadné skute€né ulozeni siti ve vzdjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupo-
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vych vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné
vyvolat jednani za ucasti vSech zainteresovanych a zde zalezitost dofesit.

UloZeni kabelti bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni je treba provadét vyhradné rucné (lopata, krumpac¢) a musi byt provadény
v souladu s platnymi normami, pfedevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pfi
dodrzeni vSech dalSich pfislusnych bezpe€nostnich pfedpist a norem.

Pro odkryti kabelu se predpoklada odkopani kabelové trasy, ryha Sitky 0,35 a hloubky
0,8 metru. Dale pro polozeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru, pfipadné dle
potreby.

Pfechod kolejového télesa se predpoklada protlakem, ve kterém budu zkoordinovany
trasy v§ech kabelu feSenych v rdmci riznych PS a SO této stavby.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené,
je jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti. VSechny oteviené vykopy musi byt
ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou dobu trvani praci.

V ramci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno ka-
belové loze z pisku tloustky 5 cm, do kterého se v&e umisti. Zasypy budou provedeny pis-
kem tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad nimi. Dali zasyp je mozné provést zeminou, bude
vSak po vrstvach (20 cm) fadné zhutiovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude
do ryhy poloZena jesté vystrazna folie z PVC $itky 22-33 cm modré barvy (CSN 73 6006),
uloZit ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZ pfesahovat polo-
zené kabely oboustranné o 3 cm.

V8echna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi ta-
bulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespor
reflexni stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti
pohybu a orientace se nepfedpoklada, bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené sta-
venisté).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizaéni prostfedky neposkozova-
ly vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v pribéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povin-
nosti dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho
pokynl na vlastni naklady zafizeni opravit.

b) veSkera pfipadné nalezend a odkryta stavajici jin zafizeni musi byt chrdnéna proti po-
8kozeni &i odcizeni. Pfed zdhozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&hu se stavajicimi
sitémi je v takovém pfipadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4) Zavére€¢na méreni:

Soucasti montaznich praci bude nasledné znovuuvedeni v8ech zafizeni do provozu
v€etné provedeni vSech nutnych méfeni a zkou$ek zafizeni.

Po skon¢eni montaze se na metalickych kabelech provede UpIné méfeni stejnosmeér-
né i stfidavé — zavérecna méreni dle aktualné platnych pfedpist. VSechny hodnoty musi od-
povidat stanovenym limitnim hodnotdm. Pokud se pfi tomto méfeni zjisti zavady, tyto se za-
meéFi a odstrani jesté pred predanim stavby. VSechny namérené hodnoty budou zaznamena-
ny do méficich protokold, které slouzi jako pfiloha k prejimce dila.

Po skon€eni montaze se na volnych trubkach provede kontrola prichodnosti (kalibra-
ce) a zkouska tlakutésnosti.
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Zkou$ka pruchodnosti musi prokazat prichodnost kazdé optické trubky pro pozdéjsi
zataZeni optického kabelu. V pfipadé, Ze kalibr v trubce uvazne, je potfeba jeho polohu vy-
hledat z povrchu pomoci lokalizaéniho zafizeni a poSkozeny Usek opravit vyménou vadné
¢asti trubky.

Zkouska tlakutésnosti se provadi pretlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa. Po
na-fouknuti zkouseného tlakového Useku a odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni
pretlaku mezi misty vyvedeni ochrannych trubek max. 1 % za hodinu.

Obé zkousky se provadéji za pfitomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
meéfici protokol, ktery je sou€asti dokladu k prejimce celého dila.

Pfed zahajenim montéaznich praci na optickych kabelech budou provedena méfeni
parametrd ,na skladce“ na volnych vlidknech. Po dokonc&eni dila se provede méfeni zavérec-
né na vSech vlaknech. VSechny parametry optického kabelu musi odpovidat pokynu O14 ¢.j.
27150/2017-5ZDC-014 ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabell (DOK) a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC" ze dne 27.6.2017. Obsazovaci plan TK a
DOK tato stavba nebude ménit.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro pfejimaci fizeni je nutno
zajistit:
» Meéfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle
metody CSN EN 61280-4-2.
» Meéfeni pfimou metodou na vinovych délkédch 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle
metody CSN EN 61280-4-2. Metoda 1a (v odivodnénych pfipadech Metoda 1b).
» Vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek
(Vyhodnoceni Gtlumu svard, utlumu kabelovych Usekd, atlumu a reflektance v konekto-
rech).
Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného pramérovani ve formé
tabulky.
Kontrola optickych konektor(i videomikroskopem.
Méreni parametrd PMD (absolutni hodnota, koeficient) — pouze u vyzadani investora na
konkrétnich vliaknech.
Porovnani nameéfenych hodnot s poZzadovanymi parametry.
Upozornéni na poruchy a anomalie v trase.
Pfedani zdrojovych naméru, véetné vysledkd meéfeni a jejich interpretace pisemnou for-
mou a v elektronické podobé, v€. SW pro zpracovani vysledkl ve dvou vyhotovenich
spravci OK.
Vedeni zélozniho archivu tras na pracovisti dodavatele s dobou ulozeni vysledkd mini-
malné 2 roky od ukon&eni pfejimaciho Fizeni.
» Meéfeni vyhledavaciho kabelu (kompletni stejnosmérné), vysledky kalibracni a tlakova
zkousky HDPE.

VVYV VV V

A\

2.5) Ochranna a bezpec¢nostni opatieni:

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uzemim ohrozenym vétSimi vlivy vyboji atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vyso-
kého a velmi vysokého napéti.

Trat' je vSak elektrifikovana trakci (stfidava soustava 25 kV/ 50 Hz).

Je potfeba dodrZovat standardni opatfeni k bezpecnosti prace, ktera vyplyvaji
z obecné platnych bezpeénostnich pfedpisit BOZP a PO (Zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik
prace véetné navazujicich nafizeni a predpist, CSN 73 3050 apod.) — viz souhrnna technic-
ka zprava akce. Pfed zahajenim praci budou vSichni pracovnici nalezité a prokazatelné pou-
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¢eni. Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, ndvodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip.
mistnim bezpecnostnim pfedpisum, a také zavaznym dokumentdm spravcu inzenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni
zpusobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpec-
nostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo,
zejména proti Urazu pracovnikl provadeéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad
drah (vyhlaska ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni
podminky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), oboji v aktualné plat-
ném znéni.

2.6) Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana zivotniho prostiredi:

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchl feSeny v ramci stavebni Casti,
soucasti tohoto PS je pouze zasyp kabelovych tras.

Prace navrhované v rdmci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na Zi-
votni prostfedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych
Skodlivych jeva.

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvySenou ochranou

prirody. PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostredi pre-
dev8im tato v8eobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace,
chranicka)

* s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech, pfedevsim z hlediska pfedavani odpadu pouze osobam s opravnénim k
prevzeti pfislusnych druh odpadu.

+ Pokud vznikne ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel,
fedidel, ropnych produktd, elektrolytu, odfezky kabelld a jejich oball atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad — nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

» po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéne v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nut-
né odklidit pfebyteénou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu
povrchu.

Po ukonceni akce budou v8echny dotéené plochy uvedeny do puvodniho, resp. néle-
Ziteho stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude
téZ na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné predavané plochy s vegetaci musi byt v soula-
dus CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — prebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogove Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZita nej-
lépe k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v rdmci stavby na pozemku SZDC.
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V prabéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢i plyn-
nych produktd poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich
praci je nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpe-
¢ena tak, aby nemohlo dojit ani k havarijnimu tniku nebo Ukapum pohonnych hmot, oleji €i
jinych provoznich hmot do pidy ¢&i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZzeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by pfesto doslo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi Ci
podobnymi latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu &i kefd) bude provedena nahradni vy-
sadba v rozsahu poskozeni podle pokynu organu ochrany pfirody.

2.7) Geodetické zaméreni tras:

Pfed zdhozem definitivni trasy se bude pozZzadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni trasy kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodd.
Pro vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovi-
tel zaméfit vyskoveé i smérové skutecné provedeni lomovych bodu trasy kabeld. Zhotovitel
zajisti vypracovani dokumentace skute€ného provedeni, kterou predé spravcum a investoro-
vi pfi pfevzeti dila k uzivani. Sou¢asné musi zhotovitel zajistit opravu knihy pland v doku-
mentaci spravca.

V8echny tyto prace budou nedilnou soucasti dodavky a naklady na pofizeni v§ech
potfebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas
k zavérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméfeni musi byt i podklad pro vklad vécnych bre-
men do katastru nemovitosti, pokud by stavba opustila pozemky ve vlastnictvi statu a spra-
vované SZDC s.o. (nepfedpoklada se).

2.8) Poznamky pro provadéni montazni ¢innosti:
PFi pfekladce je nutna tésna spoluprace s pracovniky spravcl kabelovych vedeni.

Budou dodrzeny V&eobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy ze-
lezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické Ustfedny dopravni cesty), €.j. 4856/2016-
SZDC-TUDC-UATT ze dne 10.6.2016.

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovana a zajisténa bezpec-
nost kabell pfed poskozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabeld bude
prace preruSena a prizvana kontaktni osoba CD Telematiky a.s. a spravce kabeld.

Pfed definitivnim zasypem kabelového loZe bude pfizvana kontaktni osoba CD Tele-
matiky ke kontrole.

V8echny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfipadné dalSimi oprav-
nénymi pozadavky spravce Ci servisni organizace CD Telematika a.s., (kontaktni osobou)
hradi investor a fidi se dle zakona &€. 127/2005 Sb. v platném znéni.

2.9) Poznamka pro vybérové frizeni stavby:

Montazni prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno pokladat za spe-
cidlni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zdkonnych divodd (Zakon
o elektronickych komunikacich) je mize provést bud spravce vlastnimi pracovniky, pfipadné
muZe realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité.
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Zemni prace v Castech bez kabelového vedeni muze provést firma realizujici tyto

prace v ramci celé stavby.

3) Seznam hlavnich norem a predpist:

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zdkon a na né&j navazujici vyhlasky

zakon 266/1994 Sb., o drahéach

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi

zakon 185/2001 Sb., o odpadech

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Ppraci

zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

nafizeni viady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct
nafizeni vliady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich sta-
veb

vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju
vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bez-
bariérové uzivani staveb

a dal8i (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadeci
vyhlasky vySe uvedenych zakonl. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS

Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezninich drahéch ce-
lostatnich a regiondlnich

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezara-
zenych do evropského Zelezni¢niho systému

Smeérnice ¢€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elekirotechniky a energetiky, na
Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni do-
pravni cesty ve znéni zmeén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radi-
ovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu €. j.: 19694/2017-SZDC-0O14, ucinna od 30.5.2017

Smérnice SZDC &. 118 - Orientaéni a informagni systém v Zelezniénich stanicich a na
Zelezniénich zastavkach, ucinna od 1.9.2017

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpefovaciho zafizeni,
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TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Vybér a projektova-
ni dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni€nich prejez-
dech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobku. Funkce STOP v
systému GSM-R. Vydani |

Smérnice 27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace optickych kabell a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek

Predpis SZDC Bp1 Predpis 0 bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Ptedpis SZDC Zam 1 Piedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

Vynos &. j. 18453/2018-SZDC—014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické pozadavky
na kamerove systemy

SZDC T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpeéovacich kabeld

SZDC (CSD) T35 — Gidrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informa&nich
a pozarni signalizace

SZDC (CSD) T81 Oznadovani okruhi

a dalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v plat-
ném znéni zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpeénost
(Fada norem)

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni (fada norem)

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN 33 2160 — Elektrotechnické piedpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni
a zafrizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélova-
cich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusSivymi vlivy elek-
tricke trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 ed.2 — Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znageni vodi& barvami nebo &islicemi
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
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CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-
2 ed.2 — Narodni dodatky

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast
4: Emise a odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a sys-
témy zpracovani dat — Elektronické zabezpecovaci systémy
CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a sys-

témy zpracovani dat — Komunikace v pfenosovych zabezpefovacich systémech
TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasové zafizeni pro Fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s.o.:

TKP 28 Sdélovaci zafizeni

Ostatni doporuceni:

Zavadéci listy

4) Zavér:

Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, zndmych projektantovi ke dni 29.1.

2020. Projektant ¢estné prohlasuje, Ze do ni zapracoval vée, o ¢em se do uvedeného data
dovédél.
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

PS 01-22-01

Stavba: Zrizeni odboc¢ky Rajhrad
CELKEM: 0,00 K¢
SO/PS:
PS 01-22-01 Odb. Rajhrad, mistni kabelizace Vlozit Vlozit Soucet za Dil
poloiku Dil véetné prepocitani Dilu
[Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Klasifikace SO/PS:
Stupen dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
Majetek: SZDC s.o. Oznadeni (S-kéd):
[Zahajeni realizace SO/PS: 3.2020 Zpracovatel: Cenova Uroven: 2019
Ukonceni realizace SO/PS. 7.2020 Michal Sliva, Stosmol, s.r.o. Datum zpracovani: 31.1.2020
[Zrizeni odbocky Rajhrad ISPROFIN: 0
Pof. &islo | Kéd polozky| Varianta s‘;ﬁ’;‘t’;’ja Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jﬁi’;‘:ﬂ‘;’s"f h‘:;':g;:t Cens
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Zemni prace
1 13183A | | OTSKP-2019 |HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il - BEZ DOPRAVY M3 20,000 | 0,00 K
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
2 17411 | | OTSKP-2019 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 20,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
3 12293 | OTSKP-2019 |ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il M3 4,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
4 702311 OTSKP-2019 [ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY DO 20 CM M 60,000 0,00 K¢j
popis polozky
vykaz vymeér
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
5 702112 OTSKP_2019 [KABELOVY ZLAB ZEMNI VEETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 120 DO 250 MM M 30,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
6 702411 | | OTSKP-2019 |[KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD ZDENY SVETLE SIRKY DO 100 MM KUS 4,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymer
Technicka specifikace poloZky odpovidéa pfislusné cenové soustavé
Soucet za Dil Zemni prace 0,00 Ké
Dil: 2 Kabelizace
7 751911 | | OTSKP-2019 |OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU DO 40 MM M 820,000 0,00 K&j
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislu§né cenové soustavé
8 75191X 1 OTSKP-2019 |OPTOTRUBKA HDPE - MONTAZ M 820,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
9 751962 | | OTSKP-2017 |OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 820,000 0,00 K¢
PS 01-22-01 13



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Zrizeni odbocky Rajhrad

TSPROFIN. 0

Por. ¢islo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

popis polozky

vykaz vymér

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

751811 |

OTSKP-2019

KABEL OPTICKY SINGLEMODE DO 12 VLAKEN

KMVLAKNO |

9,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymeér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

751961 |

OTSKP-2019

OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M

USEK |

3,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

75IEE1

OTSKP-2019

OPTICKY ROZVADEC 19" PROVEDENI DO 12 VLAKEN

KUS

3,000

0,00 K

popis polozky

vykaz vymeér

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé

75[EEX |

OTSKP-2019

OPTICKY ROZVADEC 19" PROVEDENI - MONTAZ

KUS |

3,000

0,00 K¢

popIS polozKy

vykaz vymér

[Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislu§né cenové soustavé

754821

OTSKP-2019

OPTICKY PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M

KUS

36,000

0,00 K

popis polozky

vykaz vymeér

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé

75J82X |

OTSKP-2019

OPTICKY PIGTAIL SINGLEMODE - MONTAZ

KUS |

36,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér

[Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislu§né cenové soustavé

751321

OTSKP-2019

KABEL ZEMNI DVOUPLASTOVY S PANCIREM PRUMERU ZiLY 0,8 MM DO 5XN

KMCTYRKA

0,400

0,00 K¢

pOpIS POloZKy

vykaz vymer

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé

75[EH1 |

OTSKP-2019

KONEKTOROVY MODUL 12 VLAKEN - DODAVKA

KUS |

3,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

75|EHX

OTSKP-2019

KONEKTOROVY MODUL 12 VLAKEN - MONTAZ

KUS

3,000

0,00 K¢

popIs polozKy

vykaz vymeér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

751121

OTSKP-2019

SPOJKA PRO CELOPLASTOVE KABELY S PANCIREM DO 100 ZIL

KUS

2,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymeér

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

20

75MA11

OTSKP-2019

SDELOVACI TRANSFORMATOR NF 600:600 SE 4KV IZOLACNi PEVNOSTI

KUS |

6,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

21

75MA1X |

OTSKP-2019

SDELOVACI TRANSFORMATOR MONTAZ

KUS |

6,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

22

75IH11

OTSKP-2019

UKONCENI KABELU CELOPLASTOVEHO BEZ PANCIRE DO 40 ZIL

KUS

6,000

0,00 K

popis polozky

vykaz vymeér

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé

23

751H91 |

OTSKP-2019

UKONCENI KABELU STITEK KABELOVY

KUS |

6,000

0,00 K

PS 01-22-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Zrizeni odbocky Rajhrad TSPROFIN- 0
Pofr. Cislo |Kéd polozky | Varianta Cenoyd Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi sednotkoval(ECalkore Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
vykaz vymer
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
24 75IK21 OTSKP-2017 [MERENI KOMPLEXNI OPTICKEHO KABELU VLAKNO 24,000 | 0,00 K¢
POpIS POTOZKY
vykaz vymeér
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
25 | 75012 | | OTSKP-2019 |[MERENiI JEDNOSMERNE NA SDELOVACIM KABELU KUS 8,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
26 | 751015 ‘ l OTSKP-2019 EAEF}EY’\,‘HAC\‘/FYY%?(\/(‘NANI KAPACITNICH NEROVNOVAH NA MISTNIM SDELOVACIM KABELU, KABEL DO 4 KM USEK 4,000 0,00 kg
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
27 75IH61 OTSKP-2019 |UKONCENI KABELU OPTICKEHO DO 12 VLAKEN KUS 4,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér
Technicka specifikace poloZky odpovidéa pfislusné cenové soustavé
28 I 751841 | | OTSKP-2019 [KABEL OPTICKY - REZERVA DO 500 MM KUS 1,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
29 75184X OTSKP-2019 |KABEL OPTICKY - REZERVA DO 500 MM - MONTAZ KUS 1,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymeér
Technicka specifikace poloZky odpovida pislusné cenové soustavé
30 75ID11 OTSKP-2019 [PLASTOVA ZEMNi KOMORA PRO ULOZENi REZERVY KUS 1,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymeér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
31 | 75ID1X | OTSKP-2019 [PLASTOVA ZEMNIi KOMORA PRO ULOZENI REZERVY - MONTAZ KUS 1,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymer
Technicka specifikace polozky odpovidéa pfislusné cenové soustavé
32 75ID31 OTSKP-2019 [PLASTOVA ZEMNi KOMORA TESNENi PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM KUS 2,000 0,00 K&f
popis polozky
vykaz vymeér
[Technicka specifikace poloZzky odpovida pfislu§né cenové soustavé
33 75ID3X | | OTSKP-2019 [PLASTOVA ZEMNI KOMORA TESNENi PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTAZ KUS 2,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
34 751921 OTSKP-2019 |OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRUMERU DO 40 MM M 30,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymer
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
[Soucet za Dil Kabelizace 0,00 K&
PS 01-22-01 3/3
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