
DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

...

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA

MĚŘÍTKO     

D.1.2.1

POČET FORMÁTŮ
DATUM

HIP

DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

-

-
07/2019

DUSP
118 092

ČÍSLO PŘÍLOHY

OBSAH

ČÍSLO SOUPRAVY

DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

...

JTSK Bpv

OBJEDNATEL

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

S A G A S T A  s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555             DIČ: CZ045 98 555

PODPIS PODPIS PODPIS PODPIS
ING. EMIL ŠPAČEK

VÝSTAVBA ODBOČKY RAJHRAD

S T O S M O L  s.r.o.
SÍDLO: MAŘÁKOVA 3079/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 286 95 097            DIČ: CZ286 95 097

ZHOTOVITEL ČÁSTI

PODPIS
ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL SLIVAING. VLADIMÍR HADRABA

ČÍSLO ZAK. ZHOTOVITELE ČÁSTI 19027

-PS 01-22-03 Odb. Rajhrad, přenosový systém

VERZE PO PŘIPOMÍNKÁCH 01/2020
ZAPRACOVÁNÍ DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ OBJEDNATELE 09/2020



Stavba: Datum: 07/2019

Část: PS 01-22-03 Odbočka Rajhrad, přenosový systém Č.zak.: 19027

Stupeň: DUSP

Číslo

přílohy

1   Technická zpráva

2   Přehledové schéma přenosového zařízení

3   Soupis prací

 

 

Seznam  dokumentace

OBSAH
poznámka, měřítko

Výstavba odbočky Rajhrad



DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

...

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA

MĚŘÍTKO     

D.1.2.1

POČET FORMÁTŮ
DATUM

HIP

DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

-

-
07/2019

DUSP
118 092

ČÍSLO PŘÍLOHYNÁZEV PŘÍLOHY

OBSAH

ČÍSLO SOUPRAVY

DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

...

JTSK Bpv

OBJEDNATEL

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

S A G A S T A  s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555             DIČ: CZ045 98 555

PODPIS PODPIS PODPIS PODPIS
ING. EMIL ŠPAČEK

VÝSTAVBA ODBOČKY RAJHRAD
PS 01-22-03 Odb. Rajhrad, přenosový systém

S T O S M O L  s.r.o.
SÍDLO: MAŘÁKOVA 3079/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 286 95 097            DIČ: CZ286 95 097

ZHOTOVITEL ČÁSTI

PODPIS
ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL SLIVAING. VLADIMÍR HADRABA

ČÍSLO ZAK. ZHOTOVITELE ČÁSTI 19027

Technická zpráva 1

VERZE PO PŘIPOMÍNKÁCH 01/2020
ZAPRACOVÁNÍ DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ OBJEDNATELE 09/2020



Výstavba odbočky Rajhrad  
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

  str.1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST: 

1.1 Úvod: 

 Tato část dokumentace řeší potřebné úpravy železničních sdělovacích zařízení 
v rámci připravované stavby „Výstavba odbočky Rajhrad“. Hlavním cílem stavby je zvýšení 
kapacity celostátní dráhy č. 720 00 Lanžhot st. hr. – Modřice. Stavba „Výstavba odbočky 
Rajhrad“ je změnou stavby dokončené. Stavba řeší rekonstrukci a úpravu jednotlivých sta-
vebních objektů a zařízení stávající železniční tratě.  

 

1.2 Základní údaje: 

Název stavby:  Výstavba odbočky Rajhrad 

Část: D.1.2 Železniční sdělovací zařízení      
 PS 01-22-03 Odbočka Rajhrad, přenosový systém 

Stupeň:  Dokumentace pro vydání společného povolení, kterým se stavba umis-
ťuje a povoluje (DUSP) 

Místo stavby:  Železniční trať Břeclav – Brno v obvodu zastávky Rajhrad, okres Brno 
– venkov, kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Rajhrad (6738921), Holasice (640778)  

Dotčené pozemky: Rajhrad č. 1109, 1116/1 – vše SŽDC   

Zadavatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Budoucí vlastník:  SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., TÚDC Praha)  

Generální projektant:  SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 – Lhotka, 
 IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, emil.spacek@sagasta.cz, tel. +420 603 775 232  

Zhotovitel části:  Stosmol, s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 

Projektanti:   Ing. Jiří Štolba, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
číslo autorizace ČKAIT 0401490 

Ing. Vladimír Hadraba, 
autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb,  
specializace elektrotechnická zařízení 
číslo autorizace ČKAIT 0400982 

   Michal Sliva 

   Ondřej Taclík 

Dodavatel:  Bude určen výběrovým řízením 

Charakter stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, zvýšení kapacity 
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1.3 Podklady: 

� Přípravná dokumentace stavby, zpracovala Sagasta s.r.o. v 02/2018 
� Výsledky porad ze dne 6.3.2019 (vstupní porada), 27.3. (místní šetření), 9.4. (1. pro-

fesní porada), 10.7. (2. profesní porada) 
� Telefonické a mailové konzultace se zástupcem TÚDC p. Petrem Tišnovským 
� Technické podklady navrhovaných zařízení  

 

1.4) Souvislosti:  

TÚ 2001 Břeclav – Brno je dvoukolejná, elektrizovaná (střídavá soustava 25 kV/ 50 
Hz), celostátní dráha, která je součástí transevropského konvenčního železničního systému 
(součást dopravní sítě TEN-T). Podle TSI INF je trať zařazena do kategorie P3/F1. 

Úsek stavby se nachází na celostátní dráze č. 720 00 Lanžhot st. hr. – Modřice, dle 
tabulek traťových poměrů na trati č. 320A (Kúty) – Lanžhot st. hranice – Brno hl. n., dle kniž-
ního řádu 2017 na trati č. 250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Brno – Kúty (Slovenská republika). 

Stavba se nachází na pozemcích dráhy a mimo stavební objekty a provozní soubory, 
které jsou její součástí, nemá vazbu na jiné stavby v okolí.  

 

1.5) Výjimky z předpisů a norem: 

Nejsou. Navrhované technické řešení není podmíněno žádnými výjimkami z předpisů 
a norem ani jinými úlevovými řešeními. 

 

1.6) Změny proti předcházejícímu stupni dokumentace: 

Na základě místního šetření ze dne 27.3.2019 a následných jednání byla objednate-
lem schválena zásadní změna umístěním technologie do stávajícího objektu výpravní budo-
vy. Umístění nové technologie do stávajících prostor výpravní budovy bylo v rámci předcho-
zího stupně projektové přípravy znemožněno majetkoprávními vztahy, VB byla v té době v 
majetku ČD a.s. Z této změny vyplývají úpravy všech stavebních objektů a provozních sou-
borů stavby. 

V dokumentaci je zachycen projektantovi známý stav k 01/2020, který vyplynul 
z realizace okolních staveb. 

 

2) Technické řešení: 

2.1) Obecný popis stavby, stávající stav: 

Hlavní staveniště se nachází převážně na stávajícím železničním tělese. Nový návrh 
směrového a výškového řešení byl proveden s cílem maximálně zachovat stávající polohu 
kolejí. Kromě stavebních úprav v kolejišti bude stavební činnost probíhat i na drážních zaří-
zeních mimo kolejiště. 

Toto se týká především lokality zastávka Rajhrad, kde jsou umístěny kabelové trasy a 
pozemní objekty pro umístění technologií, plochy zařízení staveniště a přístupové cesty pro 
staveništní dopravu. 

V současné době jsou na trati provozovány přenosové trakty SDH STM-16 mezi ATÚ 
Brno Maloměřice a žst. Břeclav ÚS, SDH STM-4 s přenosovými uzly v každé železniční sta-
nici a SDH STM-1 pro základnové stanice BTS systému GSM-R. 
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Tyto přenosové trakty jsou provozovány po stávajícím dálkovém optickém kabelu 
DOK SŽDC (36 vláken). Ve společné trase s DOK je položen i metalický traťový kabel TK 
15XN0,8, ze kterého je proveden výpich do budovy zastávky Rajhrad.  

V zastávce Rajhrad (ve sdělovací místnosti budovy zastávky) je přenosový systém na 
bázi ethernetové datové sítě Techlan, realizovaný pomocí datového switche o kapacitě 8 
portů. Switch je připojen pomocí mediakonvertorů po optickém kabelu TOK 12vl. do žst. 
Modřice. Je umístěn ve stávající rackové skříni 19“.  

Aktualizace 01/2020: dokončují se dvě stavby – Brno a Hrušovany-Židlochovice. 
V rámci těchto staveb a malého doplnění došlo ke změnám. 

Intranet 

Je už realizován 1GB trakt po SFP po původních vláknech v DOK 36 vláken Brno 
H.H PTO (2960-24TC-L) – Modřice (2960-24TC-L) – Hrušovany u Brna (2960X-24TS-L).  

Rajhrad vložíme mezi HUB a Modřice. Využije se stávající technologický switch 
2960C-8TC-L a doplní se dvěma 1 GB SFP. 

Techlan 

V současné době je již vytvořen MPLS trakt 1GB Brno hl. n. TB – Hrušovany u Brna. 
V Hrušovanech je stack dvou L3 9300, takže navrhovaný switch v HUB ušetříme, ev. může-
me použít jinde. 

Aktualizace 09/2020: 

Jelikož při dalším posuzování bylo stanoveno, že odbočku lze považovat spíše za 
stanici než za zastávku, navrhuje se v ní nasadit L3 switch. Navrhuje se nahradit L2switch ve 
switchem 48x1GB+8x1GB SFP (s NM kartou s osmi SFP moduly). Tento switch by byl připo-
jen na MPLS do žst. Hrušovany u Brna a druhým uplinkem do MPLS v Brně (do Maloměřic, 
příp.do TB na hl. n), nebo do L3 v Modřicích, která by tam mohla přibýt ve stavbě „úprava 
neutrálních úseků TT Modřice“. Ostatní switche by zůstaly, jak jsou. 

 

2.2) Vlastní technické provedení: 

V rámci stavby bude realizován nový výpich ze 36 vláknového DOK SŽDC (viz PS 
01-22-02). Stávající TOK a TK 15XN0,8 zůstanou bez zásahu vně budovy, dojde pouze 
k přepojení v souvislosti se změnou umístění stávajícího racku ve sdělovací místnosti (viz 
PS 01-22-11). Bude proveden oboustranný výpich 12 zabezpečovacích a 12 sdělovacích 
vláken. Sdělovací vlákna budou ukončena v 19“ skříni na optickém rozvaděči (ODF) na ko-
nektorech E2000/APC. Zabezpečovací vlákna budou provařena v ODF (podle typového 
podkladu ze směrnice) a budou pokračovat do stavědlové ústředny, kde budou ukončena na 
konektorech E2000/APC. Všechny optické kabely budou zakončeny v jednom (novém spo-
lečném) ODF.  

Z hlediska umístění technologií se využije stávající rack a v rámci tohoto PS se při-
staví druhý. V něm bude dost místa na ukončení všech kabelů i nové technologie, včetně 
prostoru pro integrační koncentrátor DDTS velikosti 4U (PS 01-22-41, Intesys Brno). Do to-
hoto nového racku počítáme i s novým přenosovým zařízením. 

Stávající switch bude nahrazen novým 48portovým L3 switchem s 8 porty SFP. Nový 
switch bude tedy instalován do nové 19“ skříně ve sdělovací místnosti VB. Porty SFP budou 
využity pro připojení na protější switche v ŽST Hrušovany u Brna a ŽST Modřice a dále pro 
připojení nového switche v rozvaděči R-EOV1+OV a switche v TS1 (switche L2/2xSFP v 
průmyslovém provedení). 
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V sousední ŽST Modřice dnes nejsou switche s SFP porty, proto budou v rámci toho-
to PS vyměněn stávající switch v ŽST Modřice za 48 portový L2 switch se 2 porty SFP.  

Stávající switch v budově zastávky bude doplněn dvěma porty SFP a bude po pře-
konfigurování sloužit jako switch pro intranet a současně sem bude přepojen stávající switch 
TÚDC sloužící pro připojení pokladny Českých drah. Ve stávajícím stavu je intranetový 
switch v Hrušovanech u Brna (C2960X) připojen přes 1GB 20km SFP na switch (C2960) v 
Modřicích. Do této trasy se vloží switch (C2960C) v Rajhradě a využijí se stávající vlákna, 
která se vyvaří v Rajhradě. Je potřeba doplnit switche v Hrušovanech a Modřicích správnými 
SFP moduly (10 km místo stáv.20 km), aby to nebylo „přesvícené“.  

L3 switch v Hrušovanech je připojen přímo do MPLS v Hrušovanech (jsou v 1 racku), 
zde tedy budeme muset zhotovit korálek L3 switchů Hrušovany-Rajhrad-Modřice-Brno po 
samostatných vláknech, protože tento okruh neexistuje. 

Součástí zařízení nové přenosové technologie bude ve sdělovací místnosti VB i nový 
rack, který bude vybaven kompaktním zdrojem zálohovaného napájení 48V DC (napáječ a 
baterie), doplněný malým střídačem 48V DC/230V AC pro napájení datového zařízení. Počty 
IP portů v jednotlivých lokalitách jsou dimenzovány s ohledem na požadavky souvisejících 
připojovaných sdělovacích technologií a rovněž dalších technologií, především dálkové dia-
gnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). 

Současně je třeba upravit zařízení v okolních stanicích. 

� v žst Modřice demontovat (vrátit správci, resp. servisní organizaci) stávající L2 switche 
C2960-24TT-L (IP 10.20.230.24) a C2960-24TC-L (10.20.230.23) a nahradit novým L2 swit-
chem, (48x1GB + 4x1GB SFP) s rezervou portů pro propojení s dalšími switchi v lokalitě 

� v žst Modřice vložit do nového switche 1x1GB SFP SM 1310 10km směr Rajhrad a 1x1GB 
SFP SM 1310 10km směr Brno Horní Heršpice PTO 

� v Horních Heršpicích v objektu PTO, kde končí DOK od Modřic vložit do nového stacku 
switchů (C2960X) 1x1GB SFP SM 1310 10 km. Tyto switche budou instalovány v rámci 
stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ a dále napojeny 2x1GB na L3 switch a 
MPLS v Brně hl. n.  

� v žst Hrušovany u Brna přidat do nového L3 switche, který bude dodán ve stavbě „Moderni-
zace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“, 1x1GB SFP SM 1310 10 km. V 
Hrušovanech se uvažuje o montáži MPLS boxu a přepnutí části provozu (např. CCTV) 
z SDH do MPLS sítě. 

Použité síťové prvky musí splňovat následující parametry: 
• protokol 802.1x (autentizace) 
• protokol 802.1p (prioritizace paketů) 
• protokol 802.1q (VLAN) 
• protokol 802.1w (RSTP) 
• protokol SNMP v3.0 
• musí umožňovat výpis MAC adres připojených k jednotlivým rozhraním a omezit 

počet povolených připojitelných MAC adres 
• integrace do stávajících dohledových a konfiguračních systémů. 
• všechny nově instalované aktivní prvky musí být schváleny pro provoz na SŽDC.  
• nově budované prvky budou začleněny pod dohledové a konfigurační systémy. 

Dohled u aktivních prvků musí být připojen a funkční.  

Demontovaná zařízení (switch apod.) se vrátí správci, resp. servisní organizaci podle 
Směrnice č. 42. 
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2.3) Napájení 

V rámci stavby je třeba zabezpečit napájení zařízení běžným síťovým napětím 
230V/50Hz. Napájení bude řešeno z rozváděče, který je součástí NN instalace. Pro každý 
rack zde bude mít vyčleněn samostatný jistič 16 A, na který nesmí být připojeno nic jiného – 
řeší elektročást, ze zajištěné sítě.  

Součástí výbavy každého rozváděče NN je přepěťová ochrana v provedení 
kombinovaném (typ 1+2). Třetí stupeň přepěťové ochrany (typ 3 dle nového názvosloví) 
bude umístěn přímo u ústředny. Doporučuje se provedení s vf filtrem. 

Zálohování napájení bude řešeno UPS, která je součástí výbavy nové rackové skříně. 

Poznámka pro výběrové řízení:  

  Vzhledem k popsaným úpravám je třeba při stanovení nabídkové ceny počítat 
s nutností práce na konfiguraci prvků, a to nejen lokálních, ale i koncových (Hrušovany, Mod-
řice, Brno). Odhad je cca 120 hodin. 

 

2.4) Provedení instalací 

Veškerá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými normami a nařízeními 
oboru elektro běžnými sdělovacími kabely. Vnitřní rozvod vedení se provede podle ČSN 34 
2300. Venkovní trasy nejsou. 

Zvláštní nároky na vedení z hlediska požární bezpečnosti nejsou, vesměs se jedná o 
rozvody v rámci 1 požárního úseku (sdělovací místnosti). Veškerá elektroinstalace musí 
odpovídat prostředí, kde bude prováděna. 

 

2.5) Bezpečnostní ustanovení a ochranná opatření, prostředí 

� Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 2000-4-41: 

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v prostorech normálních pro 
všechny přístroje zapojené do sítě NN.  

� Druh prostředí určený dle ČSN 33 2000-3 z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem: 

Protokol o prostředí je součástí dokumentace části elektro. Z informací nejsou zřejmé 
zásadnější vlivy, které by v budově měly působit na zařízení. Zařízení nejsou navrhována 
v mokrých prostorách. Venkovní prvky kamerového systému budou v provedení minimálně 
IP 44. 

  Všechny vnitřní elektrické instalace musí být provedeny s ohledem na druh prostředí 
stanovený dle ČSN 33 2000–3 a ČSN 33 2000–5–51.  

 Veškerá elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu podrobena (výchozí) 
revizi. 

 

3) Seznam hlavních norem a předpisů: 

Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon a na něj navazující vyhlášky 

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí  
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• zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních sta-
veb 

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
• vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-

bariérové užívání staveb 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí 
vyhlášky výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro 
dodavatele PS  

Související předpisy SŽDC  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách ce-
lostátních a regionálních 

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařa-
zených do evropského železničního systému  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční do-
pravní cesty ve znění změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádi-
ových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
ve vlastnictví státu č. j.: 19694/2017-SŽDC-O14, účinná od 30.5.2017 

• Směrnice SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách, účinná od 1.9.2017 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických 
systémů železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektová-
ní dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejez-
dech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v 
systému GSM-R. Vydání I 

• Směrnice 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a 
jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC a její příloze 
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• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-
ZSE 

• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek 

• Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 

• Výnos č. j. 18453/2018-SŽDC–O14 ze dne 23.2.2018 Základní technické požadavky 
na kamerové systémy 

• SŽDC T1 Telefonní provoz 

• SŽDC (ČSD) T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních 
a požární signalizace 

• SŽDC (ČSD) T81 Označování okruhů 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v plat-
ném znění závazné pro dodavatele PS  

Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 
(řada norem) 

• ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení (řada norem) 

• ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení 
a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – ed.2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělova-
cích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elek-
trické trakce 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

• ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-
2 ed.2 – Národní dodatky  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 
4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a sys-
témy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a sys-
témy zpracování dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 
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• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

• S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC s.o.: 

• TKP 28 Sdělovací zařízení 
 

Ostatní doporučení: 

Zaváděcí listy 

 

4) Závěr: 

Opravená dokumentace je zpracována na základě údajů, známých projektantovi ke 
dni 23.9. 2020.  

Projektant čestně prohlašuje, že do ní zapracoval vše, o čem se do uvedeného data 
dověděl. 
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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 01-22-03
Zřízení odbočky Rajhrad

SO/PS: Odbočka Rajhrad, přenosový systém

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

3/2020 2019

7/2020 Stosmol, s.r.o. 23.9.2020
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 0 Přenosový systém
1 75IEE2 OTSKP_2019 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

2 75IEE4 OTSKP_2019 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

3 75IEEX OTSKP_2019 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

4 75IEG1 OTSKP_2019 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS 6,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

5 75IEGX OTSKP_2019 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS 6,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

6 75IF91 OTSKP_2019 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

7 75IF9X OTSKP_2019 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

8 75J222 OTSKP_2019 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM KMPÁR 0,400 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Vladimír Hadraba

PS 01-22-03

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Zřízení odbočky Rajhrad

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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9 75J921 OTSKP_2019 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M KUS 27,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

10 75J92X OTSKP_2019 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 27,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

11 75JA53 OTSKP_2019 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

12 75JA55 OTSKP_2019 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

13 75JB43 OTSKP_2019 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

14 75JB4X OTSKP_2019 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

15 75K221 OTSKP_2019 NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 5 A KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

16 75K22X OTSKP_2019 NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

17 75K231 OTSKP_2019 NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC DO 5 A KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

18 75K23X OTSKP_2019 NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

19 75K311 OTSKP_2019 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

20 75K31X OTSKP_2019 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

21 75K412 OTSKP_2019 MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC DO 500 VA KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace
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22 75K415 OTSKP_2019 MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

23 75K41X OTSKP_2019 MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

24 75K621 OTSKP_2019 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 500 VAH - DODÁVKA KUS 4,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

25 75K62X OTSKP_2019 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 500 VAH - MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

26 75K69X OTSKP_2019 AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

27 75M824 OTSKP_2019 SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

28 75M86Y OTSKP_2019 PŘEVODNÍK - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

29 75M933 OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 48X10/100/1000 + 4XUPLINK KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

30 75M915 OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 48X10/100 + 2XUPLINK KUS 1,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

31 75M917 OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DOPLNĚNÍ 1GE SFP LH KUS 12,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

32 75M91X OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

33 75M921 OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 2XUPLINK KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

34 75M926 OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1FE SFP ZODOLNĚNÉ KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace
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35 75M92X OTSKP_2019 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

36 75M974 OTSKP_2019 PŘEVODNÍK - IO/ETHERNET KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

37 75M97X OTSKP_2019 PŘEVODNÍK - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

38 HZS R-položka KONFIGURAČNÍ PRÁCE NA PRVCÍCH LOKÁLNÍCH I KONCOVÝCH HZS 120,000 0,00 Kč

popis položky: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

výkaz výměr: odhadnutá pracnost dle informace CTD

Technická specifikace

39 75O94B OTSKP_2019 DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS KUS 4,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

40 75O94E OTSKP_2019 DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE KUS 2,000 0,00 Kč

popis položky

výkaz výměr

Technická specifikace

Součet za  Díl Přenosový systém 0,00 Kč
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