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-VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENÉ NA DNĚ VÝKOPU
-PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ A PROVÉST PŘELOŽKU VŠECH SÍTÍ
 VYSKYTUJÍCÍCH SE V MÍSTĚ VÝKOPU, PŘÍP. PROVÉST OCHRANU BĚHEM VÝSTAVBY
- TĚŽITELNOST ZEMIN JE 2-3 (DLE ČSN 73 3050), VRTATELNOST I (DLE ČSN 73 1005)
- OCEL POUŽITÝCH ZÁPOR HEB - S235JR
- OCEL TYČOVÝCH ZEMNÍCH KOTEV - Y 1050 (St 950/1050 MPa)
- OCEL PŘEVÁZEK U140 - S355J0
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