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DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. VYKRES, €I JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU SAGASTA s.r.0.




FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/11/01

PROPOCET SO 01-26-05
Stavba: ,Vystavba odbocky Rajhrad*
CELKEM:
Nazev SO/PS: Prelozka a ochrana sdélovaciho vedeni VIVO CONNECTION spol. s r.o. vkm
131,237
|Majetek: Ostatni ISPROFIN:
Stuperi dokumentace: Dokumentace pro Gizemni rozhodnuti a stavebni povoleni (DUSP) Oznaceni (S-kod):
SAGASTA, s.r.o. Cenova uroveri: 2019
Zpracovatel:
Karel Slivansky Datum zpracovani: 16.07.2019
. Cena
P°6' I.aS‘I’:_"é Kod polozky  |Cenova soustava Nézev polozky M Mnozstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
Dil: mo01 Zemni prace
1 13293 OTSKP_2019 |HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il M3 20,000
2 17411 OTSKP_2019 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 20,000
3 12383A OTSKP_2019 |ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il - BEZ DOPRAVY M3 10,000
4 702212 OTSKP_2019 [KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN PRES 100 DO 200 MM M 30,000
5 702231 OTSKP_2019 |KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DELENA DN DO 100 MM M 50,000
6 899309 OTSKP_2019 [DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 30,000
7 701004 OTSKP_2019 |VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI KUS 2,000
Dil: mo1 SOUCET Zemni prace
Dil: m02 Sdélovaci vedeni
Kompletni dodavka provizorni kabelové trasy optického kabelu - zemni trasa
preloZena od dvou zakonéeni stavajici k navazujicimu na vzdusnému vedeni
8 R101 pfes trat zavésenou n alané mezi dvémi betonovymi sloupy na trolejovym kpld 1,000
vedenim traté. V8e provedeno bez preruseni kabelu. Dodavka je véetné
projektové dokumentace, stavebniho fizeni a realizace.
Dil: m02 SOUCET Sdélovaci vedeni
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