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Vystavba odbocky Rajhrad
Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecna c¢ast:

1.1 Uvod:

Tato Cast dokumentace feSi potfebné Upravy Zelezni€nich sdélovacich zafizeni
v ramci pfipravované stavby ,Vystavba odbocky Rajhrad”. Hlavnim cilem stavby je zvySeni
kapacity celostatni drahy €. 720 00 Lanzhot st. hr. — Modfice. Stavba ,Vystavba odbocCky
Rajhrad” je zménou stavby dokoncené. Stavba Fesi rekonstrukci a Upravu jednotlivych sta-
vebnich objektl a zafizeni stavajici zelezni¢ni traté.

1.2 Zakladni udaje:

Nazev stavby:
Cast:

Stupen:
Misto stavby:

Katastralni tzemi:

Dotéené pozemky:
Zadavatel:
Kontaktni adresa:

Budouci viastnik:

Vystavba odbocky Rajhrad

D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
SO 01-26-02 Ochrana mimodraznich sdélovacich kabelt

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, kterym se stavba umis-
tuje a povoluje (DUSP)

Zelezniéni trat Bfeclav — Brno v obvodu zastavky Rajhrad, okres Brno
— venkov, kraj Jihomoravsky

Rajhrad (6738921), Holasice (640778)

Rajhrad ¢. 1109, 1116/1; Holasice 494/1 — vée SZDC
Holasice €. 603 — obec Holasice, na pozemku je jiz i stavajici trasa.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (VSZDC, S.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.)
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

CETIN, a.s.

Generalni projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 — Lhotka,

IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spadgek, emil.spacek@sagasta.cz, tel. +420 603 775 232

Zhotovitel ¢asti:
Projektanti:

Dodavatel:
Charakter stavby:

Stosmol, s.r.o0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem

Ing. Jifi Stolba,
autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb
Cislo autorizace CKAIT 0401490

Ing. Vladimir Hadraba,
autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni
gislo autorizace CKAIT 0400982

Michal Sliva
Ondrej Taclik

Bude uren vybérovym Fizenim

Dopravni liniova stavba pro zeleznici, zvySeni kapacity
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1.3 Podklady:

» Pripravna dokumentace stavby, zpracovala Sagasta s.r.0. v 02/2018

» Vysledky porad ze dne 6.3.2019 (vstupni porada), 27.3. (mistni Setfeni), 9.4. (1. pro-
fesni porada), 10.7. (2. profesni porada) ]

» Telefonické a mailové konzultace se zadstupcem TUDC p. TiSnovskym

» Technické podklady navrhovanych zafizeni

1.4) Souvislosti:

TU 2001 Breclav — Brno je dvoukolejna, elektrizovana (stfidava soustava 25 kV/ 50
Hz), celostatni drdha, ktera je soucasti transevropského konvenéniho Zelezni¢niho systému
(soucést dopravni sité TEN-T). Podle TSI INF je trat zafazena do kategorie P3/F1.

Usek stavby se nachazi na celostatni draze &. 720 00 Lanzhot st. hr. — Modfice, dle
tabulek tratovych pomérd na trati €. 320A (Kuty) — Lanzhot st. hranice — Brno hl. n., dle kniz-
niho Fadu 2017 na trati €. 250 (Praha —) Havlickdv Brod — Brno — Kuty (Slovenska republika).

Stavba se nachazi na pozemcich drdhy a mimo stavebni objekty a provozni soubory,
které jsou jeji soucasti, nema vazbu na jiné stavby v okoli.

1.5) Vyjimky z predpisti a norem:

Nejsou. Navrhované technické feSeni neni podminéno zadnymi vyjimkami z predpist
a norem ani jinymi tlevovymi feSenimi.

1.6) Zmény proti predchazejicimu stupni dokumentace:

Na zakladé mistniho Setfeni ze dne 27.3.2019 a naslednych jednani byla objednate-
lem schvalena zasadni zména umisténim technologie do stavajiciho objektu vypravni budo-
vy. Umisténi nové technologie do stavajicich prostor vypravni budovy bylo v ramci pfedcho-
ziho stupné projektové pfipravy znemoznéno majetkopravnimi vztahy, VB byla v té dobé v
majetku CD a.s.

Tato zména v8ak nemd zadny vliv na SO 01-26-02.

2) Technické reseni:

2.1) Obecny popis stavby, stavajici stav:

Hlavni stavenis$té se nachazi pfevazné na stavajicim Zelezni¢nim télese. Novy navrh
smérového a vySkového feSeni byl proveden s cilem maximalné zachovat stavajici polohu
koleji. Kromé stavebnich Uprav v kolejisti bude stavebni ¢innost probihat i na draznich zafi-
zenich mimo kolejisté.

Toto se tyka predevsim lokality zastavka Rajhrad, kde jsou umistény kabelové trasy a
pozemni objekty pro umisténi technologii, plochy zafizeni stavenisté a pfistupové cesty pro
stavenistni dopravu.

Béhem vystavby odbocky Rajhrad budou doteny i sité elektronickych komunikaci
(SEK) mimodraznich organizaci.

Jedna se o kabely spole¢nosti CETIN a.s., resp. nadzemni SEK spole¢nosti Petr Ku-
bes BlucginaNet s.r.o.
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Kabely spole¢nosti CETIN kfizi trat pod Zelezni€nim mostem v Zkm 131,237. Jednd
se o dva Zivé kabely DCKQYPY 27DM0,9 a TCEKE 100XNO0,8 a dva kabely mimo provoz
TCEKE 50XN0,8 a TCEKE 5XN0,8.

Stary a neprovozovany metalicky kabel TCEKE 60XNO0,8 spole¢nosti CETIN a.s. bu-
de dotcen v pfipadé nahrazovaného silni€éniho mostu v zkm 130,810.

Nadzemni SEK (radioreleové spoje) spole¢nosti Petr Kube$ Bluc€inaNet s.r.o. jsou dle
informaci majitele v dostatec¢né vySce min. 20 m nad terénem a nebudou stavebnimi pracemi
dotéeny (pfevzato z pfedchoziho stupné).

V blizkosti tras se nachazi fada cizich inZenyrskych siti — viz zakres v situaci. Tyto
musi byt pfed zahajenim praci vytyCeny.

2.2) Vlastni technické provedeni:

Na horni ¢asti mostu v Zkm 131,237 budou provadény stavebni Upravy Zelezni¢niho
svrsku a spodku, pod mostem pouze sanace povrchu. K dotéeni kabell by s nejvétsi prav-
dépodobnosti dojit nemeélo. Pouze pro pfipad pohybu téZké techniky |ze uvazovat s prekry-
tim betonovymi silni€nimi panely.

Stary a neprovozovany metalicky kabel TCEKE 60XNO0,8 spole¢nosti CETIN a.s. bu-
de dotcen v pfipadé nahrazovaného silniéniho mostu v zkm 130,810. Pfed zah&jenim demo-
lice stavajiciho silniéniho mostu bude kabel na obou stranach mostu preru$en, ukoncen ka-
belovou koncovkou a sto€en do rezervy mimo dosah stavebnich praci.

Spole¢nost CETIN a.s. pozaduje obnoveni této kabelové trasy i v novém stavu for-
mou zatazeni dvou HDPE trubek do nové chrani¢ky @150mm, ktera bude soucasti konstruk-
ce nového mostu. HDPE trubky budou hermetizovany, zkalibrovany a na obou koncich opat-
feny koncovkami. Konce HDPE trubek budou oznaceny markery.

Zafukovani nebo jind instalace kabelll se nepfedpoklada.

Navrzené feSeni Uprav je tedy prostou obnovou na Urovni stavajiciho technického fe-
Seni. Tento SO tudiz fesi vynucenou prekladku tras stavajicich siti elektronickych komunika-
ci zplsobenou ¢innosti ciziho investora v rozsahu prosté obnovy, kterou je ve smyslu § 104
odst. 16 platného zakona ¢€.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich tento investor (zde
SZDC s.o., Stavebni sprava vychod) povinen uhradit. Rozsah nutné prekladky je dan rozsa-
hem sité dotéené narusenim stavbou.

2.3) Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné
v8echny sité nechat vytyc€it. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele
stavajici sité ruénim vykopem dalsi pfiéné sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je
nutno pfimo v terénu trasy kabell upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a
podle toho je tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadéjici prace musi byt s polohou
v8ech stavajicich siti a zafizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vyty&eni ukazalo, Ze skute€né ulozZeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pripadné skutecné ulozeni siti ve vzdjemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupo-
vych vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase uginit zmény, je nutné
vyvolat jednani za Ucasti v8ech zainteresovanych a zde zaleZitost doresit.

Ulozeni kabel(i bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni je treba provadét vyhradné rucéné (lopata, krumpad€) a musi byt provadény
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v souladu s platnymi normami, pfedevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pfi
dodrzeni v8ech dalSich pfislusnych bezpe€nostnich pfedpisu a norem.

Pro odkryti kabell se predpoklada odkopani kabelové trasy, ryha Sifky 0,35 a hloubky
0,8 metru. Dale pro polozeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru, pfipadné dle
potfeby.

Pfechod kolejového télesa se predpoklada protlakem, ve kterém budu zkoordinovany
trasy v§ech kabelu feSenych v ramci riznych PS a SO této stavby.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech vefejné zelené,
je jej mozno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti. VSechny oteviené vykopy musi byt
ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou dobu trvani praci.

V ramci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno ka-
belové loze z pisku tloustky 5 cm, do kterého se v&e umisti. Zasypy budou provedeny pis-
kem tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad nimi. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude
vSak po vrstvach (20 cm) fadné zhutriovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude
do ryhy poloZena jeété vystrazna félie z PVC $itky 22—-33 cm oranzové barvy (CSN 73 6006),
uloZit ji je nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZz pfesahovat polo-
zené kabely oboustranné o 3 cm.

V8echna odkryta zafizeni je nutné zabezpedit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi ta-
bulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespor
reflexni stuhou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti
pohybu a orientace se nepredpoklada, bude se jednat o fadné ohrani¢ené a vyznacené sta-
venisté).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizaéni prostfedky neposkozova-
ly vefejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prubéhu zemnich praci k narudeni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povin-
nosti dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit pfisluSnému spravci zafizeni a dle jeho
pokynu na vlastni ndklady zafizeni opravit.

b) veSkera pfipadné nalezend a odkryta stavajici jin zafizeni musi byt chrdnéna proti po-
8kozeni &i odcizeni. Pfed zdhozem ryh v misté vSech kfizovatek a soub&hu se stavajicimi
sitémi je v takovém pfipadé tieba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

2.4) Zavére€na méreni:

Soucasti montaznich praci bude nasledné znovuuvedeni v8ech zafizeni do provozu
v€etné provedeni vSech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Po skon¢eni montaze se na metalickych kabelech provede Uplné méfeni stejnosmeér-
né i stfidavé — zavérecna méreni dle aktualné platnych predpisu. VSechny hodnoty musi od-
povidat stanovenym limitnim hodnotdm. Pokud se pfi tomto méfeni zjisti zavady, tyto se za-
meéfi a odstrani jesté pred pfedanim stavby. VSechny naméfené hodnoty budou zaznamena-
ny do méficich protokold, které slouzi jako pfiloha k prejimce dila.

Po skon€eni montaze se na volnych trubkach provede kontrola prichodnosti (kalibra-
ce) a zkouska tlakutésnosti.

Zkou$ka pruchodnosti musi prokazat prichodnost kazdé optické trubky pro pozdéjsi
zatazZeni optického kabelu. V pfipadé, Ze kalibr v trubce uvazne, je potfeba jeho polohu vy-
hledat z povrchu pomoci lokalizaniho zafizeni a poSkozeny usek opravit vyménou vadné
¢asti trubky.
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Zkouska tlakutésnosti se provadi pretlakem vzduchu v rozmezi 50 az 100 kPa. Po
na-fouknuti zkouseného tlakového Useku a odpojeni plniciho zafizeni se pfipousti snizeni
pretlaku mezi misty vyvedeni ochrannych trubek max. 1 % za hodinu.

Obé zkousky se provadéji za pfitomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
meéfici protokol, ktery je sou€asti dokladu k prejimce celého dila.

2.5) Ochranna a bezpec¢nostni opatieni:

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uzemim ohrozenym vétSimi vlivy vyboji atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vyso-
kého a velmi vysokého napéti.

Trat je v8ak elektrifikovana trakci (stfidava soustava 25 kV/ 50 Hz).

Je potfeba dodrzovat standardni opatfeni k bezpecnosti prace, ktera vyplyvaji
z obecné platnych bezpeénostnich pfedpisit BOZP a PO (Zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik
prace véetné navazujicich nafizeni a predpistd, CSN 73 3050 apod.) — viz souhrnna technic-
ka zprava akce. Pfed zahajenim praci budou vSichni pracovnici nalezité a prokazatelné pou-
¢eni. Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat poZzadavkim bezpecnostnich pfedpist, norem
a jinych zavaznych predpist, navodum vyrobce, technologickym a pracovnim postuptm pfip.
mistnim bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcu inzenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na
vodnich tocich.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou Fidit a provadét pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, $koleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni
zpusobilosti.

Pfi préci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a technické a bezpec-
nostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo,
zejména proti Urazu pracovnikd provadgjicich stavebni a montazni prace.

Kromé& obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad
drah (vyhlaska ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni
podminky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), oboji v aktualné plat-
ném znéni.

2.6) Opravy povrchu dotéenych vystavbou, ochrana zivotniho prostiredi:

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchli feSeny v ramci stavebni ¢asti,
soucasti tohoto PS je pouze zasyp kabelovych tras.

Prace navrhované v rdmci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na zi-
votni prostfedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych
Skodlivych jeva.

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvy$enou ochranou
prirody. PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostredi pre-
devsim tato vSeobecné platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace,
chranicka)
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* s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech, predevSim z hlediska pfedavani odpadl pouze osobam s opravnénim k
prevzeti pfislusnych druh odpadu.

+ Pokud vznikne ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel,
fedidel, ropnych produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpe€nostnich zadsad — nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

+ po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nut-
né odklidit pfebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni Gpravu
povrchu.

Po ukoné&eni akce budou vSechny dotené plochy uvedeny do puvodniho, resp. nale-
Ziteho stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude
téZ na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné pfedavané plochy s vegetaci musi byt v soula-
du s CSN DIN 18 915, CSN DIN 18 917 a CSN DIN 18 920.

Pfi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — pfebytecna vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogove Cislo 17 05 04. Zemina bude pouzita nej-
lépe k vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v rdmci stavby na pozemku SZDC.

V prabéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych &i plyn-
nych produktd poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich
praci je nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzitd stavebni mechanizace musi byt zabezpe-
¢ena tak, aby nemohlo dojit ani k havarijnimu Uniku nebo Ukapum pohonnych hmot, oleji €i
jinych provoznich hmot do pudy ¢&i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZzeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, ze by pfesto doslo k naruSeni zivotniho prostfedi ropnymi Ci
podobnymi latkami, je tfeba mit v pfedstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stroml &i kef) bude provedena nahradni vy-
sadba v rozsahu poskozeni podle pokynl organu ochrany pfirody.

2.7) Geodetické zaméreni tras:

Pfed zahozem definitivni trasy se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetic-
kého zamérfeni trasy kabell v geodetickych soufadnicich a s kétovanim od pevnych bodd.
Pro vykresy skute€ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovi-
tel zaméfit vySkové i smérové skutecné provedeni lomovych bodu trasy kabell. Zhotovitel
zajisti vypracovani dokumentace skute€ného provedeni, kterou predé spravcum a investoro-
vi pfi prevzeti dila k uzivani. Sou¢asné musi zhotovitel zajistit opravu knihy pland v doku-
mentaci spravcu.

V8echny tyto prace budou nedilnou soucasti dodavky a naklady na pofizeni v§ech
potfebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas
k zavérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméreni musi byt i podklad pro vklad (zpfesnéni
stavajicich) vécnych bfemen do katastru nemovitosti, a to v mistech, kde stavba opusti po-
zemky ve vlastnictvi statu a spravované SZDC s.o.

2.8) Poznamky pro provadéni montazni ¢innosti:

PFi prekladce je nutna tésna spoluprace s pracovniky spravcl kabelovych vedeni.

str.6



’tOSMOI Vystavba odbogky Rajhrad

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovana a zajisténa bezpec-
nost kabell pfed poSkozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabell bude
prace prerusena a pfizvana kontaktni osoba spravce kabelu.

VSechny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfipadné dalSimi oprav-
nénymi pozadavky spravce €i servisni organizace hradi investor a fidi se dle zakona ¢.
127/2005 Sb. v platném znéni.

2.9) Poznamka pro vybérové rizeni stavby:

Montazni prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno pokladat za spe-
cialni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zdkonnych divodd (Zakon
o elektronickych komunikacich) je mize provést bud spravce vlastnimi pracovniky, pfipadné
muze realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité.

V pfipadé zafizeni spole¢nosti CETIN a.s. se pfedpoklada realizace mistnim regio-
nalnim zhotovitelem — provéfit pfed zahajenim praci.

Zemni prace v Castech bez kabelového vedeni mize provést firma realizujici tyto
prace v rdmci celé stavby.

3) Seznam hlavnich norem a predpist:

Souvisejici legislativa
» zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon a na né&j navazujici vyhlasky
» zakon 266/1994 Sb., o drahach
o z&kon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi
» zakon 185/2001 Sb., o odpadech
» zakon 262/2006 Sb., zakonik prace
» z&kon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci
» zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace
» z&kon 133/1985 Sb., o poZarni ochrané
* nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct
* nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci

» nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

» vyhla8ka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

» vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich sta-
veb
» vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

» vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja
» vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bez-
bariérové uzivani staveb

» adalsi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci
vyhlasky vySe uvedenych zakonl. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS
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Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice €. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezninich drahéch ce-
lostatnich a regiondlnich

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezara-
zenych do evropského Zelezni¢niho systému

Smeérnice ¢€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elekirotechniky a energetiky, na
Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni do-
pravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radi-
ovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu €. j.: 19694/2017-SZDC-014, G¢inna od 30.5.2017

Smérnice SZDC ¢&. 118 - Orientaéni a informagéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
zelezniénich zastavkach, ucinna od 1.9.2017

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl. Vybér a projektova-
ni dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni€nich prejez-
dech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobku. Funkce STOP v
systému GSM-R. Vydani |

Smérnice 27150/2017-SZDC-O14 Zakladni technické specifikace optickych kabell a
jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

5641/2016-SZDC-O14 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-
ZSE

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svréek

Ptedpis SZDC S4 Zelezniéni spodek

Ptedpis SZDC Bp1 PFedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci,

Ptedpis SZDC Zam 1 Ptedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

Vynos &. j. 18453/2018-SZDC—014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické pozadavky
na kameroveé systemy

SZDC T1 Telefonni provoz

SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelli

SZDC (CSD) T35 — tdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich
a pozarni signalizace

SZDC (CSD) T81 Oznacovani okruhti

a dalsi (v&e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v plat-
ném znéni zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni
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CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4 Bezpeénost
(fada norem)

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 5 Vybér a stavba
elektrickych zafizeni (fada norem)

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2160 — Elektrotechnické piedpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni
a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélova-
cich a zabezpecfovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusSivymi vlivy elek-
trické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 ed.2 — Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodiét barvami nebo &islicemi
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-
2 ed.2 — Narodni dodatky

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast
4: Emise a odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpefovaci systémy a sys-
témy zpracovani dat — Elektronické zabezpecovaci systémy
CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a sys-

témy zpracovani dat — Komunikace v pfenosovych zabezpefovacich systémech
TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s.o.:

TKP 28 Sdélovaci zafizeni

Ostatni doporuceni:

Zavadeéci listy

4) Zaveér:

Dokumentace je zpracovana na zakladé udaju, zndmych projektantovi ke dni 29.1.

2020. Projektant cestné prohlasuje, ze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného data
dovédél.
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 01-26-02|

Stavba: Zrizeni odboc¢ky Rajhrad
CELKEM: 0,00 K¢&
SO/PS:
SO 01-26-02 Odb. Rajhrad, ochrana mimodraznich sdélovacich kabelt Vlozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil véetné prepocitani Dilu
[Kategorie monitoringu: D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni Klasifikace SO/PS:
Stupen dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
Majetek: SZDC s.o. Oznadeni (S-kéd):
[Zahajeni realizace SO/PS: 3.2020 Zpracovatel: Cenova Uroven: 2019
Ukonc&eni realizace SO/PS. 7.2020 Stosmol, s.r.o. Ing. Vladimir Hadraba Datum zpracovani: 31.1.2020
[Zrizeni odbocky Rajhrad ISPROFIN: 0
_— . N . Cenova . A St Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kéd polozky | Varianta SEEETE Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi e —— hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Zemni prace
1 13183A I OTSKP-2019 |[HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il - BEZ DOPRAVY M3 30,000 | 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislu§né cenové soustavé
2 17411 | OTSKP-2019 [ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 30,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymér
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
3 11120 | OTSKP-2019 |ODSTRANENI KROVIN M2 5,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymér
zahrnuje odstranéni vSech prekazek pro uskute¢néni stavby s vyjimkou sejmuti ornice a podorni€nich vrstev
4 702311 | OTSKP-2019 [ZAKRYTi KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SiRKY DO 20 CM M 20,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymeér
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
Soucet za Dil Zemni prace 0,00 Ké
Dil: 2 Kabelizace |
5 751921 OTSKP-2019 [OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRUMERU DO 40 MM M 120,000 0,00 K
popis polozky
vykaz vymeér
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé - DODAVKA
6 75191X OTSKP-2019 [OPTOTRUBKA HDPE - MONTAZ M 120,000 0,00 K¢
popis polozky
vykaz vymer
[Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
7 751962 OTSKP-2017 |OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 120,000 0,00 K&
popis polozky
vykaz vymer
Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé
8 751961 OTSKP-2019 |[OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M USEK 2,000 0,00 K&

popis polozky

vykaz vymér

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

SO 01-26-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Zrizeni odbocky Rajhrad

TSPROFIN. 0

Pofr. ¢islo | Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

9 751A51

OTSKP-2019

OPTOTRUBKOVA KONCOVKA PRUMERU DO 40 MM

KUS

4,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymeér

[Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

10 | 75H14

OTSKP-2019

UKONCENI KABELU CELOPLASTOVEHO BEZ PANCIRE PRES 200 ZIL

KUS

2,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

11 701005

OTSKP-2019

\VYHLEDAVACI MARKER ZEMNi S MOZNOSTI ZAPISU

KUS

4,000

0,00 K¢

pOpIS POloZKy

vykaz vymeér

Technicka specifikace poloZky odpovida pfislusné cenové soustavé

R-POLOZKA

Ostatni prace - zhotoveni dokumentace, dozor

KPL

1,000

0,00 K¢

popis polozky

vykaz vymeér

Kabelova kniha apod.

[Soucet za Dil

Kabelizace

0,00 Ké

SO 01-26-02
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