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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě   

Název stavby: Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn 

(včetně) 

Místo stavby: Železniční trať č. 171 Beroun – Praha dle JŘ (TTP: 521B 

DNÚ: CLS087 Praha Smíchov – Beroun, TUDU 020213, 

TSI INF 340 00 Praha Radotín – Beroun os. n. P3/F1) 

Kraj: Středočeský 

Katastrální území: Černošice (620386), Všenory (787272), Dobřichovice 

(627810), Lety u Dobřichovic (680761), Řevnice 

(745375), Zadní Třebaň (789593), Běleč u Litně 

(685232), Poučník (663743) 

Předmět dokumentace: Změna dokončené stavby 

Širší vztahy: jedná se o úsek III. tranzitního železničního koridoru 

(Mosty u Jablunkova – Cheb) a sítě TEN-T. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Název: Správa železniční dopravní cesty s.o. 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město 

Zastoupený: Ing. Lubošem Hrubešem, ředitelem Stavební správy 

západ na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2016 

IČ: 709 94 234 

DIČ: CZ709 94 234 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název: SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov 

 IČ: 25793349 

Zpracovatelský útvar PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ 

 Husova 71, 301 00 Plzeň 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ota Heller 

 tel. 378 132 830, mobil: 605 229 069 

 e-mail: ota.heller@sudop.cz 

Číslo zakázky zhotovitele: 17-316.230 

Hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Kubát, ČKAIT 0601496 

 Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 

 tel. 498 655 938, mobil: 605 229 016 

 e-mail: pavel. kubat@sudop.cz 

Asistent vedoucího týmu: Ing. Lukáš Páník, ČKAIT 0201916 

 Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 

 tel. 378 132 826, mobil: 777 715 530 
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 e-mail: lukas.panik@sudop.cz 

Interní zpracovatelé částí DUR: 

Železniční zabezpečovací zařízení: Zdeněk Pacholík, ČKAIT 0004783 

 Ing. Martin Štrof, ČKAIT 0013763 

Železniční sdělovací vedení: Ing. Petr Poupa, ČKAIT 0001407 

 Ing. Martin Štrof, ČKAIT 0013763 

Silnoproudá technologie, vč. DŘT: Tomáš Brada,  

 Ing. Miroslav Nezkusil, ČKAIT 0009357 

Osobní výtahy: Ing. Soňa Brunclíková 

Železniční svršek a spodek: Ing. Jan Vožech 

 Ing. Ondřej Steiner 

Nástupiště: Ing. Ondřej Steiner 

Mosty, propustky, zdi: Ing. Ondřej O‘ Neill, 

Potrubní vedení (vodovod, kanalizace): Ing. Tomáš Laichter, ČKAIT 0011968 

Pozemní komunikace: Ing. Lukáš Szabó, ČKAIT 0202040 

Kabelovody, kolektory: Ing. arch. David Šabata, ČKA 3992  

Objekty pro zajištění veřejného zájmu: Ing. Martina Kolářová 

Pozemní objekty: Jaroslav Soumar, ČKAIT 0013008 

Zastřešení nástupišť: Ing. arch. David Šabata, ČKA 3992 

Individuální protihluková opatření: Jaroslav Soumar, ČKAIT 0013008 

Orientační systém: Jaroslav Soumar, ČKAIT 0013008 

Demolice: Jaroslav Soumar, ČKAIT 0013008 

Vnější vybavení budov: Jaroslav Soumar, ČKAIT 0013008 

Trakční vedení: Ing. Pavel Haušild, ČKAIT 0008467 

Ohřev výměn (EOV): Ing. Karel Košař, ĆKAIT 0002043 

Rozvody VN, NN, osvětlení: Ing. Karel Košař, ĆKAIT 0002043 

Ukolejnění kovových konstrukcí: Ing. David Zrůst 

Vnější uzemnění: Ing. Karel Košař, ĆKAIT 0002043 

Náklady stavby: Ing. Romana Visingerová 

Provozní a dopravní technologie: Ing. Jan Novák 

Vliv stavby na životní prostředí: Ing. Kateřina Hladká, PhD, Bc., ČKAIT 0009344 

Hluková studie: Ing. Jana Šafratová 

Rozptylová studie: Ing. Blanka Novotná 

Přírodovědný průzkum: Ing. Tomáš Adam 

Průzkum radonových rizik: Ing. Martina Kolářová 

Odpadové hospodářství: Ing. Martina Kolářová 

Geotechnický průzkum (doplnění): RNDr. Petr Vitásek, ČKAIT 0004865 
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Dendrologický průzkum: Ing. Martina Kolářová 

Korozní měření: Ing. Petr Vrábel, ČKAIT 0601910 

Hydrotechnické výpočty: Ing. Tomáš Laichter, ČKAIT 0011968 

Průzkum stávajících inž. sítí: Ing. arch. David Šabata, ČKA 3992 

Externí zpracovatelé částí PD: 

Železniční zabezpečovací zařízení: KOMOVIA s.r.o. 

 Olšanská 2643/1, 130 00, Praha 3 

 Ing. Petr Lapáček, ČKAIT 0001410 

 Autorizovaný inženýr pro obor IT00 

 mobil: 735 193 147 

 e-mail: lapacek@komovia.cz 

 

 

Železniční přejezdy: Ing. Pavol Ondovčák, ČKAIT 0009019 

 Autorizovaný inženýr pro obor ID00 

 Kaštanová 62/15, 252 65 Holubice 

 mobil: 723 706 098 

 e-mail: ondovcak.p@seznam.cz 

 

Mosty, propustky, zdi: PONTEX, spol. s r.o. 

 Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 tel.: 244 462 219 

 e-mail: pontex@pontex.cz 

 

 BML, spol. s r.o. 

 Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 

 Ing. Milan Mimra 

 mobil: 603 551 205 

 e-mail: milan.mimra@bml.cz 

  

 CSW Projekt CZ s.r.o. 

 Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6 

 Ing. Tomáš Částka, ČKAIT 0008414 

 Autorizovaný inženýr pro obor IM00 

 mobil: 733 728 956 

 e-mail: tomas.castka@cswprojekt.cz 
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Sanace skalních svahů: STRIX Inženýring, spol. s r.o. 

 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov 

 Ing. Ondřej Holý, ČKAIT 0012237 

 Autorizovaný inženýr pro obor IG00 

 mobil: 602 473 239 

 e-mail: holy@strixchomutov.cz 

 

Ostatní inženýrské objekty: ALMAPRO, s.r.o. 

 Jiřího Šotky 560, 271 01 Nové Strašecí 

 Ing. Václav Kovařík 

 mobil: 702 043 061 

 e-mail: kovarik@almapro.cz 

 

Energetické výpočty: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 Kounicova 26, 611 36 Brno 

 

Organizace výstavby: KOMOVIA s.r.o. 

 Olšanská 2643/1, 130 00, Praha 3 

 Ing. Petr Lapáček, ČKAIT 0001410 

 Autorizovaný inženýr pro obor IT00 

 mobil: 735 193 147 

 e-mail: lapacek@komovia.cz 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

A.2.1 Technologická část 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 04-21-55 ODB. Berounka, výstavba SZZ 

PS 05-21-01 ŽST. Dobřichovice, výstavba SZZ 

PS 07-21-01 ŽST. Řevnice, výstavba SZZ 

PS 09-21-01 ŽST. Zadní Třebaň, výstavba SZZ 

PS 11-21-01 ŽST. Karlštejn, výstavba SZZ 

 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 04-21-54 ODB. Berounka – Dobřichovice, výstavba TZZ 

PS 06-21-01 Dobřichovice – Řevnice, výstavba TZZ 

PS 08-21-01 Řevnice – Zadní Třebaň, výstavba TZZ 

PS 10-21-01 Zadní Třebaň – Karlštejn, výstavba TZZ 

 

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

PS 90-21-01 Praha Radotín – Beroun, výstavba DOZ 

PS 90-21-02 Doplnění CDP Praha 

PS 90-21-03 RBC úsek Radotín(mimo) - Beroun (mimo) 

PS 90-21-04 Balízy Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně) 

 

D.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 

PS 06-21-02 Diagnostické zařízení jedoucích drážních vozidel 

 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 04-22-14 ODB. Berounka, místní kabelizace 

PS 05-22-01 ŽST. Dobřichovice, místní kabelizace 

PS 07-22-01 ŽST. Řevnice, místní kabelizace 

PS 09-22-01 ŽST. Zadní Třebaň, místní kabelizace 

PS 11-22-01 ŽST. Karlštejn, místní kabelizace 

PS 90-22-01 ODB. Berounka – Karlštejn, DOK a TK 

PS 90-22-02 ODB. Berounka – Karlštejn, přenosový systém 

PS 90-22-10 ODB. Berounka – Karlštejn, přeložky a úpravy stávajících 

DK 

PS 90-22-11 ODB. Berounka – Karlštejn, přeložky a úpravy ZOK ČD-

Telematiky a.s. 
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D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 

PS 04-22-15 ODB. Berounka, telefonní zapojovač 

PS 04-22-16 ODB. Berounka, sdělovací zařízení 

PS 04-22-17 ODB. Berounka, ASHS 

PS 04-22-18 ODB. Berounka, EZS 

PS 05-22-11 ŽST. Dobřichovice, telefonní zapojovač 

PS 05-22-12 ŽST. Dobřichovice, sdělovací zařízení 

PS 05-22-13 ŽST. Dobřichovice, ASHS 

PS 05-22-14 ŽST. Dobřichovice, EZS 

PS 07-22-11 ŽST. Řevnice, telefonní zapojovač 

PS 07-22-12 ŽST. Řevnice, sdělovací zařízení 

PS 07-22-13 ŽST. Řevnice, ASHS 

PS 07-22-14 ŽST. Řevnice, EZS 

PS 09-22-11 ŽST. Zadní Třebaň, telefonní zapojovač 

PS 09-22-12 ŽST. Zadní Třebaň, sdělovací zařízení 

PS 09-22-13 ŽST. Zadní Třebaň, ASHS 

PS 09-22-14 ŽST. Zadní Třebaň, EZS 

PS 11-22-11 ŽST. Karlštejn, telefonní zapojovač 

PS 11-22-12 ŽST. Karlštejn, sdělovací zařízení 

PS 11-22-13 ŽST. Karlštejn, ASHS 

PS 11-22-14 ŽST. Karlštejn, EZS 

PS 11-22-15 TNS Karlštejn, sdělovací zařízení 

PS 11-22-16 TNS Karlštejn, EZS 

 

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 

PS 04-22-26 ODB. Berounka, kamerový systém 

PS 04-22-27 Zast. Všenory, rozhlasové zařízení 

PS 04-22-28 Zast. Všenory, informační zařízení 

PS 04-22-29 Zast. Všenory, kamerový systém 

PS 05-22-21 ŽST. Dobřichovice, rozhlasové zařízení 

PS 05-22-22 ŽST. Dobřichovice, informační systém 

PS 05-22-23 ŽST. Dobřichovice, kamerový systém 

PS 07-22-21 ŽST. Řevnice, rozhlasové zařízení 

PS 07-22-22 ŽST. Řevnice, informační systém 

PS 07-22-23 ŽST. Řevnice, kamerový systém 

PS 09-22-21 ŽST. Zadní Třebaň, rozhlasové zařízení 
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PS 09-22-22 ŽST. Zadní Třebaň, informační systém  

PS 09-22-23 ŽST. Zadní Třebaň, kamerový systém 

PS 11-22-21 ŽST. Karlštejn, rozhlasové zařízení 

PS 11-22-22 ŽST. Karlštejn, informační systém 

PS 11-22-23 ŽST. Karlštejn, kamerový systém 

PS 11-22-24 TNS Karlštejn, kamerový systém 

 

D.2.4 Rádiové spojení (TRS, GSM – R) 

PS 90-22-03 ODB. Berounka – Karlštejn, úprava MRS 

PS 90-22-07 ODB. Berounka – Karlštejn, úprava GSM-R 

PS 90-22-08 ODB. Berounka – Karlštejn, úprava TRS 

 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 90-22-05 ODB. Berounka – Karlštejn, dálková diagnostika TS ŽDC 

 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 

PS 04-23-01 ODB. Berounka, DŘT 

PS 04-23-02 Berounka – Dobřichovice, PTM, DŘT 

PS 05-23-01 ŽST. Dobřichovice, DŘT 

PS 07-23-01 ŽST. Řevnice, DŘT 

PS 09-23-01 ŽST. Zadní Třebaň, DŘT 

PS 11-23-01 ŽST. Karlštejn, DŘT 

PS 11-23-02 TNS Karlštejn, DŘT a MŘS 

PS 11-23-03 TNS Karlštejn, převozná měnírna, DŘT 

PS 90-23-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT 

 

D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn (energetika) 

PS 11-23-21 TNS Karlštejn, rozvodna 110 kV, technologie 

PS 11-23-22 TNS Karlštejn, stanoviště transformátorů 110/23 kV, 

technologie 

PS 11-23-23 TNS Karlštejn, stanoviště transformátorů 110/27 kV, 

technologie 

PS 11-23-24 TNS Karlštejn, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení 

 

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven) 

PS 11-23-31 TNS Karlštejn, rozvodna 25 kV, technologie 

PS 11-23-32 TNS Karlštejn, systém kontroly a řízení rozvodny 25 kV 
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PS 11-23-33 TNS Karlštejn, filtračně kompenzační zařízení, 

technologie 

PS 11-23-34 TNS Karlštejn, převozná měnírna, technologie 

PS 11-23-35 TNS Karlštejn, výkonové měniče, technologie 

PS 11-23-36 TNS Karlštejn, vlastní spotřeba, technologie 

PS 11-23-37 TNS Karlštejn, NTS 22kV, technologie 

 

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 

PS 04-23-61 ODB. Berounka, STS 22 kV, technologie 

PS 04-23-62 Berounka – Dobřichovice, TTS 22kV, technologie 

PS 05-23-63 ŽST Dobřichovice, STS 22 kV, technologie 

PS 07-23-65 ŽST. Řevnice, STS 22kV, technologie 

PS 09-23-67 ŽST. Zadní Třebaň, STS 22kV, technologie 

PS 11-23-69 ŽST Karlštejn, TTS 22kV, technologie 

PS 11-23-70 ŽST Karlštejn, stožárová TS 22/0,4kV, technologie 

PS 11-23-71 ŽST Karlštejn, STS 22kV, technologie 

 

D.4 Ostatní technologická zařízení 

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

PS 05-24-01.1 ŽST. Dobřichovice, výtahy – technologická část 

PS 05-24-01.2 ŽST. Dobřichovice, výtahy – stavební část 

PS 07-24-01.1 ŽST. Řevnice, výtahy – technologická část 

PS 07-24-01.2 ŽST. Řevnice, výtahy – stavební část 

PS 09-24-01.1 ŽST. Zadní Třebaň, výtahy – technologická část 

PS 11-24-01.1 ŽST. Karlštejn, výtahy – technologická část 

PS 11-24-01.2 ŽST. Karlštejn, výtahy – stavební část 
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A.2.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

SO 04-33-05 Černošice - ODB. Berounka, železniční svršek 

SO 04-33-15 Černošice - ODB. Berounka, železniční spodek 

SO 04-33-06 ODB. Berounka, železniční svršek 

SO 04-33-16 ODB. Berounka, železniční spodek 

SO 04-33-07 ODB. Berounka – Dobřichovice, železniční svršek 

SO 04-33-17 ODB. Berounka – Dobřichovice, železniční spodek 

SO 05-33-01 ŽST. Dobřichovice, železniční svršek 

SO 05-33-11 ŽST. Dobřichovice, železniční spodek 

SO 06-33-01 Dobřichovice – Řevnice, železniční svršek 

SO 06-33-11 Dobřichovice – Řevnice, železniční spodek 

SO 07-33-01 ŽST. Řevnice železniční svršek 

SO 07-33-11 ŽST. Řevnice, železniční spodek 

SO 07-33-11.2 ŽST. Řevnice, železniční spodek – úprava staveniště 

SO 08-33-01 Řevnice – Zadní Třebaň, železniční svršek 

SO 08-33-11 Řevnice – Zadní Třebaň, železniční spodek 

SO 09-33-01 ŽST. Zadní Třebaň, železniční svršek 

SO 09-33-11 ŽST. Zadní Třebaň, železniční spodek 

SO 10-33-01 Zadní Třebaň – Karlštejn, železniční svršek 

SO 10-33-11 Zadní Třebaň – Karlštejn, železniční spodek 

SO 11-33-01 ŽST. Karlštejn, železniční svršek 

SO 11-33-11 ŽST. Karlštejn, železniční spodek 

SO 11-33-11.2 ŽST. Karlštejn, železniční spodek – úprava staveniště 

SO 90-31-51 ODB Berounka – Karlštejn, výstroj a značení trati 

 

D.2.1.2 Nástupiště 

SO 04-31-53 Zast. Všenory, nástupiště 

SO 05-31-01 ŽST. Dobřichovice, nástupiště 

SO 07-31-01 ŽST. Řevnice, nástupiště 

SO 09-31-01 ŽST. Zadní Třebaň, nástupiště 

SO 11-31-01 ŽST. Karlštejn, nástupiště 

 

D.2.1.3 Železniční přejezdy 

SO 04-32-53 Žel. přejezd P267 v ev. km 16.048 

SO 04-32-54 Žel. přejezd P268 v ev. km 18,552 



 
DUR  Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 

A. Průvodní zpráva 
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SO 05-32-01 Žel. přejezd P269 v ev. km 19,979 

SO 06-32-01 Žel. přejezd P270 v ev. km 20,514 

SO 07-32-01 Žel. přejezd P271 v ev. km 23,201 

SO 08-32-01 Žel. přejezd P272 v ev. km 23,966 

SO 08-32-02 Žel. přejezd P273 v ev. km 25,145  

SO 08-32-03 Žel. přejezd P274 v ev. km 25,804 

SO 10-32-01 Žel. přejezd P275 v ev. km 29,399 

SO 11-32-01 Žel. přejezd P276 v ev. km 30,469 

SO 11-32-02 Žel. přejezd P8381 – demontáž 

SO 11-32-03 Žel. přejezd P8382 – demontáž 

 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

Mosty 

SO 04-38-73 Silnič. most v ev. km 16.473 

SO 04-38-73.1 Silnič. most v ev. km 16.473, lávka 

SO 04-38-57 Černošice – Dobřichovice, železniční most - ev. km 

16,700 

SO 04-38-57.1 Černošice – Dobřichovice, železniční most - ev. km 

16,700, lávka 

SO 04-38-58 Černošice – Dobřichovice, železniční most - ev. km 

17,390 

SO 04-38-59 Černošice – Dobřichovice, železniční most - ev. km 

18,213 (podchod pro cestující) 

SO 05-38-01 Černošice – Dobřichovice, železniční most - ev. km 

18,705 

SO 05-38-02 ŽST. Dobřichovice, železniční most - ev. km 19,627 

(podchod pro cestující) 

SO 05-38-03 ŽST. Dobřichovice, žel. most v km 19.069 

SO 06-38-02 Dobřichovice – Řevnice, návěstní lávka v km 20.581 

SO 06-38-01 Dobřichovice – Řevnice, železniční most - ev. km 20,657 

SO 06-38-03 Dobřichovice – Řevnice, návěstní lávka v km 20.909 

SO 07-38-01 ŽST. Řevnice, železniční most - ev. km 23,536 (podchod 

pro cestující) 

SO 07-38-02 ŽST. Řevnice, železniční most - ev. km 23,896 

SO 07-38-03 ŽST. Řevnice, železniční most - ev. km 24,005 

SO 07-38-04 ŽST. Řevnice, železniční most v km 23.192 

SO 08-38-02.1 Řevnice – Zadní Třebaň, železniční most v km 25,377, 

lávka 

SO 08-38-03 Řevnice – Zadní Třebaň, železniční most v km 25.377 



 

Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)  DUR 

A. Průvodní zpráva 
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SO 09-38-01 ŽST. Zadní Třebaň, železniční most - ev. km 26,285 

(podchod pro cestující ) 

SO 10-38-01 Zadní Třebaň – Karlštejn, železniční most - ev. km 

26,945 

SO 11-38-03 ŽST. Karlštejn, železniční most - ev. km 29,745 (podchod 

pro cestující) 

 

Propustky 

SO 04-38-70 Černošice – Dobřichovice, propustek - ev. km 16,098 

SO 04-38-68 Černošice – Dobřichovice, propustek - ev. km 17,330 

SO 04-38-69 Černošice – Dobřichovice, propustek - ev. km 17,758 

SO 05-38-11 ŽST. Dobřichovice, propustek - ev. km 19,238 

SO 05-38-12 ŽST. Dobřichovice, propustek - ev. km 19,567 

SO 05-38-13 ŽST. Dobřichovice, propustek - ev. km 19,992 

SO 06-38-11 Dobřichovice – Řevnice, propustek - ev. km 20,306 

SO 06-38-12 Dobřichovice – Řevnice, propustek - ev. km 20,427 

SO 06-38-13 Dobřichovice – Řevnice, propustek - ev. km 20,931 

SO 06-38-14 Dobřichovice – Řevnice, propustek - ev. km 21,268 

SO 06-38-15 Dobřichovice – Řevnice, propustek - ev. km 21,577 

SO 06-38-17 Dobřichovice – Řevnice, propustek  - ev. km 21.740 

SO 06-38-16 Dobřichovice – Řevnice, propustek - ev. km 21,995 

SO 08-38-11 Řevnice – Zadní Třebaň, propustek - ev. km 24,207 

SO 08-38-12 Řevnice – Zadní Třebaň, propustek - ev. km 24.474 

SO 08-38-13 Řevnice – Zadní Třebaň, propustek - ev. km 25,019 

SO 09-38-11 ŽST. Zadní Třebaň, propustek - ev. km 26,325 

SO 10-38-11 Zadní Třebaň – Karlštejn, propustek - ev. km 27,496 

SO 10-38-12 Zadní Třebaň – Karlštejn, propustek - ev. km 28,479 

SO 10-38-13 Zadní Třebaň – Karlštejn, propustek – km 28,961 

SO 10-38-14 Zadní Třebaň – Karlštejn, propustek - ev. km 29,394 

SO 11-38-10 ŽST. Karlštejn, propustek - ev. km 30,695 

 

Zdi 

SO 04-38-90 Černošice – Dobřichovice, zárubní zeď km 16,050 - 

16,090 

SO 04-38-57.2 Konstrukce cyklostezky k lávce ev. km 16,595 - opěra 

Mokropsy 

SO 05-38-32 ŽST. Dobřichovice, opěrná zeď Všenorského potoka 

SO 05-38-31 ŽST. Dobřichovice, zárubní zeď km 20.035 - 20.175 

SO 05-38-33 ŽST. Dobřichovice, zárubní zeď v km 18.550  



 
DUR  Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 

A. Průvodní zpráva 
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SO 06-38-31 Dobřichovice – Řevnice, zárubní zeď km 21.577 - 21.772 

SO 07-38-31 Zárubní zdi k podjezdu v km 23.201 v ulici Pražská a Pod 

Drahou 

SO 08-38-31 Opevnění koryta Svinařského potoka v km 25,398 

SO 08-38-32 Řevnice – Zadní Třebaň, opěrná zídka v ulici Řevnická 

SO 09-38-31 ŽST. Zadní Třebaň, zárubní zeď km 25,833 - 25,859 

SO 09-38-71 ŽST. Zadní Třebaň, zárubní zdi v ul.  K Nádraží 

SO 10-38-31 Zadní Třebaň – Karlštejn, zárubní zeď km 26,558 - 

26,603 

SO 10-38-32 Zadní Třebaň – Karlštejn, zárubní zeď km 27,756 - 

27,833 

SO 10-38-33 Zadní Třebaň – Karlštejn, zárubní zeď km 28,349 - 

28,576 

SO 10-38-34 Zadní Třebaň – Karlštejn, opěrná zeď km 29,308 - 

29,345 

SO 10-38-35 Zadní Třebaň – Karlštejn, opěrná zeď podél komunikace 

v km 29.400 

 

Sanace skalních svahů 

SO 10-38-41 Zajištění skalních svahů v km 26,620 - 26,820 

SO 10-38-42 Zajištění skalních svahů v km 27,160 - 27,360 

SO 10-38-43 Zajištění skalních svahů v km 27,600 - 27,800 

SO 10-38-44 Zajištění skalních svahů v km 28,150 - 28,370 

 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.2.1.5.1 Silové vedení 

SO 04-67-01 ODB. Berounka, úprava VO v ul. Nádražní 

SO 04-67-02 ODB. Berounka, ochrana VN v ul. Slunečná 

SO 04-67-03 ODB. Berounka, přeložka NN v ul. Slunečná 

SO 04-67-04 ODB. Berounka, přeložka VO v ul. Slunečná 

SO 04-67-05 ODB. Berounka – Dobřichovice, nové VO na lávce 

přes Berounku 

SO 04-67-06 ODB. Berounka – Dobřichovice, přeložka NN v km 

17.300 

SO 04-67-07 ODB. Berounka – Dobřichovice, přeložka NN v km 

18.000 

SO 04-67-08 ODB. Berounka – Dobřichovice, přeložka VO v km 

18.000 

SO 04-67-09 ODB. Berounka – Dobřichovice, přeložka VN v km 

18.550 



 

Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)  DUR 

A. Průvodní zpráva 
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SO 04-67-10 ODB. Berounka – Dobřichovice, přeložka NN v km 

18.550 

SO 04-67-11 ODB. Berounka – Dobřichovice, přeložka VO v km 

18.550 

SO 04-67-12 ODB. Berounka, úprava VO v ul. Z. Lhoty 

SO 04-67-13 ODB. Berounka, kabely NN v ul. Dr. Janského 

SO 04-67-14 ODB. Berounka - Dobřichovice, přeložka VN v km 18.180 

SO 05-67-01 ŽST. Dobřichovice, přeložka VVN v km 19.350 

SO 05-67-02 ŽST. Dobřichovice, přeložka VO v km 19.050 

SO 05-67-03 ŽST. Dobřichovice, přeložka NN v km 19.250 

SO 05-67-04 ŽST. Dobřichovice, přeložka VN v km 19.050 

SO 05-67-05 ŽST. Dobřichovice, přípojka NN v km 19.050 

SO 05-67-06 ŽST. Dobřichovice, přeložka VO v km 19.950 

SO 05-67-07 ŽST. Dobřichovice, přeložka NN v km 19.950 

SO 06-67-01 Dobřichovice – Řevnice, přeložka NN v km 20.500 

SO 06-67-02 Dobřichovice – Řevnice, přeložka VN v km 21.120 

SO 06-67-03 Dobřichovice – Řevnice, přeložka NN v km 21.720 

SO 06-67-04 Dobřichovice – Řevnice, přeložka VN v km 22.750 

SO 07-67-01 ŽST. Řevnice, přeložka NN v ul. Pražská 

SO 07-67-02 ŽST. Řevnice, přeložka VN v ul. Pražská 

SO 07-67-03 ŽST. Řevnice, přípojka NN v ul. Pod Drahou 

SO 07-67-04 ŽST. Řevnice, přeložka VO v ul. Pražská 

SO 08-67-01 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka NN v ul. Na Stránce 

SO 08-67-02 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka VN v ul. Na Stránce 

SO 08-67-03 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka NN v km 23.900 

SO 08-67-04 Řevnice – Zadní Třebaň, ochrana VO v km 24.200 

SO 08-67-05 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka VO v km 25.350 

SO 08-67-06 Řevnice – Zadní Třebaň, přípojka NN v km 25.350 

SO 08-67-07 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka ZVN v km 25.350 

SO 08-67-08 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka VO Na Návsi 

SO 08-67-09 Řevnice – Zadní Třebaň, přeložka NN v km 25.800 

SO 09-67-01 ŽST. Zadní Třebaň, přeložka VN v km 26.050 

SO 09-67-02 ŽST. Zadní Třebaň, nové VO v ul. K Nádraží 

SO 10-67-01 Zadní Třebaň – Karlštejn, přeložka VN v km 28.880 

SO 10-67-02 Zadní Třebaň – Karlštejn, přeložka NN v km 29.399 

SO 11-67-01 ŽST. Karlštejn, přeložka NN v km 30.000 

SO 11-67-02 ŽST. Karlštejn, úprava VO na MK 

SO 11-67-03 ŽST. Karlštejn, ochrana NN v km 30.700 



 
DUR  Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 

A. Průvodní zpráva 
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SO 11-67-04 ŽST. Karlštejn, přeložka VN v km 30.880 

 

D.2.1.5.2 Sdělovací vedení 

SO 04-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 17.300 

SO 04-67-52 Ochrana kabelu CETIN v km 18.080 

SO 04-67-53 Černošice, ochrana kabelu CETIN v ul. Slunečná 

SO 04-67-54 Černošice, ochrana kabelu CETIN v ul. Dr. Janského 

SO 04-67-55 Ochrana kabelu CETIN v km 15.530 

SO 05-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 18.550 

SO 05-67-52 Ochrana kabelu CETIN v km 18.580 

SO 05-67-53 Ochrana kabelu CETIN v km 19.930 

SO 05-67-54 Dobřichovice, ochrana vedení CETIN v ul. Tyršova 

SO 06-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 20.220 

SO 06-67-52 Ochrana kabelu CETIN v km 20.270 

SO 06-67-53 Ochrana kabelu CETIN v km 20.620 

SO 06-67-54 Ochrana kabelu CETIN v km 20.621 

SO 07-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 23.170 

SO 07-67-52 ŽST. Řevnice, přeložka kabelu CETIN v podjezdu v km 

23.215 

SO 07-67-53 Řevnice ochrana kabelu CETIN v ul. Rovinská, 

Na Stránce 

SO 08-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 23.960 

SO 08-67-52 Ochrana kabelu CETIN v km 25.100 

SO 08-67-53 Ochrana kabelu CETIN v sil. III/11517 

SO 08-67-54 Ochrana kabelu CETIN v km 25.760 

SO 09-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 26.210 

SO 10-67-51 Ochrana kabelu CETIN v km 29.360 

SO 10-67-52 Ochrana kabelu CETIN v km 29.380 

SO 10-67-53 Karlštejn, přeložka kabelů CETIN v sil. III/11615 

 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

SO 04-42-54 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

18.554 

SO 04-42-66 Přeložka vodovodu v km 16,060 (U Retenční nádrže) 

SO 04-42-60 Černošice, úprava vodovodu v ul. Slunečná, Revoluční 

SO 04-42-63 ODB. Berounka, přípojka vodovodu 

SO 05-42-55 Dobřichovice, ochrana vodovodu v Tyršově ulici 

SO 04-42-67 Zrušení studně na pozemku parc .č. 2120/15 



 

Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)  DUR 

A. Průvodní zpráva 
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SO 04-42-68 Všenory, přeložka vodovodu v ul. U Silnice 

SO 05-42-57 ŽST. Dobřichovice, vodovodní přípojka 

SO 05-42-59 Zrušení studní 

SO 06-42-51 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

19.940 

SO 06-42-53 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

20.446 

SO 06-42-54 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

20.447 

SO 06-42-63 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

20.460 

SO 06-42-55 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

20.607 

SO 06-42-57 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

21.214 

SO 06-42-59 Černošice – Dobřichovice, ochrana vodovodu v km 

23.028 

SO 07-42-50 ŽST. Řevnice, ochrana vodovodu v km 23.154 

SO 07-42-53 ŽST. Řevnice, přeložka vodovodu v km 23.216 

SO 07-42-55 Řevnice, ochrana vodovodu v ul. Rovinská, Na Stránce 

SO 10-42-52 Zadní Třebaň - Karlštejn, ochrana vodovodu v km 25.760 

SO 10-42-53 Zadní Třebaň - Karlštejn, ochrana vodovodu v km 28.940 

SO 11-42-51 ŽST. Karlštejn, ochrana vodovodu v km 29.401 

SO 11-42-52 ŽST. Karlštejn, ochrana vodovodu v km 30.500 

SO 11-42-58 ŽST. Karlštejn, vodovodní přípojka MUV  

SO 11-42-62 TNS Karlštejn, vodovodní přípojka 

 

SO 04-42-57   Zast. Všenory, dešťová kanalizace 

SO 04-42-70 Černošice, retenční nádrž 

SO 04-42-61 Černošice, úprava kanalizace v ul. Slunečná, Revoluční 

SO 04-42-64 ODB. Berounka, kanalizace 

SO 04-42-69 Všenory, přeložka kanalizace v ul. U Silnice 

 

SO 05-42-50 ŽST. Dobřichovice, dešťová kanalizace 

SO 05-42-56 ŽST. Dobřichovice, splašková přípojka 

SO 05-42-51 Dobřichovice, dešťová kanalizace v km 19.180 

SO 05-42-53 Dobřichovice, vodoteč v km 19.180 

SO 05-42-54 Dobřichovice, ochrana kanalizace v Tyršově ulici 

SO 05-42-58 Dobřichovice, přeložka kanalizace v ulici Všenorská 
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SO 06-42-50 Černošice – Dobřichovice, ochrana kanalizace v km 

19.913 

SO 06-42-52 Černošice – Dobřichovice, ochrana kanalizace v km 

20.258 

SO 06-42-61 Černošice – Dobřichovice, ochrana kanalizace v km 

20.400 

SO 06-42-56 Černošice – Dobřichovice, ochrana kanalizace v km 

20.609 

SO 06-42-58 Černošice – Dobřichovice, ochrana kanalizace v km 

22.563 

SO 06-42-62 Černošice – Dobřichovice, ochrana kanalizace v km 

22.600 

SO 06-42-60 ŽST. Řevnice, dešťová kanalizace 

SO 06-42-63 ŽST. Řevnice, splašková přípojka 

SO 06-42-64 ŽST. Řevnice, dešťová přípojka TB 

SO 07-42-51 ŽST. Řevnice, odvodnění podjezdu v km 23.215 

SO 07-42-52 ŽST. Řevnice, přeložka kanalizace v km 23.215 

SO 07-42-54 Řevnice, ochrana kanalizace v ul. Rovinská 

SO 08-42-50 Řevnice – Zadní Třebaň, ochrana kanalizace v km 

23.890 

SO 08-42-53 Řevnice – Zadní Třebaň, ochrana kanalizace v km 

23.920 

SO 08-42-54 Řevnice – Zadní Třebaň, ochrana kanalizace v km 

23.960 

SO 08-42-55 Řevnice-Zadní Třebaň, dešťová kanalizace v podjezdu 

v km 25.372 

SO 08-42-56 Zadní Třebaň, dešťová kanalizace Na Návsi 

SO 08-42-57 Zadní Třebaň, splašková kanalizace v ul. Řevnická 

SO 09-42-50 ŽST. Zadní Třebaň, dešťová kanalizace 

SO 09-42-51 Zadní Třebaň, dešťová kanalizace v ul. K Nádraží 

SO 10-42-50 Zadní Třebaň - Karlštejn, ochrana kanalizace v km 

25.760 

SO 11-42-50 ŽST. Karlštejn, ochrana kanalizace v km 29.400 

SO 11-42-53 ŽST. Karlštejn, ochrana kanalizace v km 30.640 

SO 11-42-54 ŽST. Karlštejn, dešťová kanalizace 

SO 11-42-55 Karlštejn, odvodnění sil. III/11615 

SO 11-42-56 Karlštejn, dešťová kanalizace 

SO 11-42-57 Karlštejn, splašková kanalizace 

SO 11-42-59 ŽST. Karlštejn, kanalizace MUV  

SO 11-42-60 TNS Karlštejn, dešťová kanalizace 

SO 11-42-61 TNS Karlštejn, splašková jímka 
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SO 04-42-80 Přeložka STL plynovodu v km 16.315-16.462 

SO 04-42-58 Opatření na STL plynovodu v km 17,487 

SO 04-42-81 Přeložka STL plynovodu v km 17.740 - 17.756 

SO 05-42-81 Přeložka STL plynovodu v km 19,946 

SO 05-42-02 Opatření na STL plynovodu v ul. Tyršově 

SO 06-42-81 Opatření na STL plynovodu v km 20,483 

SO 06-42-82 Opatření na STL plynovodu v km 23,010 

SO 06-42-83 Přeložka STL plynovodu v km 23,065-23,300 

SO 08-42-81 Opatření na STL plynovodu v km 25,787 

SO 08-42-82 Přeložka na STL plynovodu u kruhového objezdu v km 

25,800 

SO 08-42-83 Opatření na STL plynovodu v km 26.049 

SO 10-42-81 Opatření na STL plynovodu v km 28,917 

SO 10-42-82 Přeložka na STL plynovodu v km 29,412 

SO 10-42-83 Přeložka STL plynovodu v km 29.400 

SO 11-42-81 Opatření na STL plynovodu v km 30,528 

SO 11-42-82 ŽST. Karlštejn, garáž pro MUV, přípojka plynovodu 

 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 04-43-66 Černošice, úprava ul. Dr. Janského 

SO 04-43-59 Černošice, úprava cyklostezky 

SO 04-43-60 ODB. Berounka, příjezdová komunikace 

SO 04-43-61 ODB. Berounka, úprava ul. Slunečná, Revoluční 

SO 04-43-62 ODB. Berounka, vjezd technologická budova 

SO 04-43-64 ODB. Berounka, vjezd k retenční nádrži 

SO 04-43-57 Zast. Všenory, úprava ul. U Silnice 

SO 04-43-58  Zast. Všenory, úprava polních cest u přejezdu 

SO 04-43-63 Zast. Všenory, úpravy na soukromých pozemcích 

SO 04-43-65 Zast. Všenory, zpevněné plochy PTM 

SO 05-43-01 ŽST. Dobřichovice, propojení místní komunikace 

s ul. Všenorská 

SO 05-43-02 ŽST. Dobřichovice, komunikace v podjezdu žkm 19,180 

SO 05-43-03 ŽST. Dobřichovice, úprava ul. Všenorská 

SO 05-43-04 ŽST. Dobřichovice,  úprava ul. Tyršova 

SO 05-43-05 ŽST. Dobřichovice,  vjezd technologická budova 

SO 05-43-06 ŽST. Dobřichovice,  úprava sil. III/11510 

SO 07-43-01 ŽST. Řevnice, úprava ul. Pražská 
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SO 07-43-02 ŽST. Řevnice, úprava komunikace v podjezdu 

ul. U viaduktu 

SO 07-43-03 ŽST. Řevnice, ul. Rovinská 

SO 07-43-04 ŽST. Řevnice, ul. Pod Drahou 

SO 07-43-05 ŽST. Řevnice, úprava ul. Pražská - chodníky a ostatní 

plochy 

SO 07-43-06 ŽST. Řevnice, vjezd technologická budova 

SO 07-43-07 ŽST. Řevnice, úpravy na soukromých pozemcích 

SO 07-43-08 ŽST. Řevnice, úprava chodníku a výstupu z podchodu 

SO 08-43-01 Řevnice - Zadní Třebaň, úpravy na soukromých 

pozemcích 

SO 08-43-02 Řevnice - Zadní Třebaň, úprava sil. III/11517 

SO 08-43-03 Řevnice - Zadní Třebaň, ul. Pod Chybou 

SO 09-43-02 ŽST. Zadní Třebaň, ul. U Mlýna 

SO 09-43-03 ŽST. Zadní Třebaň, ul. U Mlýna - chodníky 

SO 09-43-04 ŽST. Zadní Třebaň, prostor přednádraží 

SO 09-43-05 ŽST. Zadní Třebaň, úprava přejezdu v km 25.145 

SO 09-43-06 ŽST. Zadní Třebaň, prostor přednádraží - chodníky 

SO 09-43-07 ŽST. Zadní Třebaň, vjezd technologická budova 

SO 09-43-08 ŽST. Zadní Třebaň, vjezd ke stanici GSM-R 

SO 09-43-10 ŽST. Zadní Třebaň, úpravy na soukromých pozemcích 

SO 11-43-01 ŽST. Karlštejn, přeložka ulice U nádraží 

SO 11-43-02 ŽST. Karlštejn, místní komunikace 

SO 11-43-03 ŽST. Karlštejn, komunikace k elektroúseku 

SO 11-43-04 ŽST. Karlštejn, úprava u přejezdu na Berounském zhlaví 

SO 11-43-05 TNS Karlštejn, přístupové komunikace 

SO 11-43-06 TNS Karlštejn, vnitroareálové komunikace a zpev. plochy 

SO 11-43-07 ŽST. Karlštejn, sil. III/11615 - OK 

SO 11-43-08 ŽST. Karlštejn, vjezd technologická budova 

SO 11-43-09 ŽST. Karlštejn, sil. III/11615 - MK a ostatní plochy 

SO 11-43-10 ŽST. Karlštejn, úpravy na soukromých pozemcích 

SO 90-43-01 Provizorní komunikace 

SO 90-43-02 Dopravně inženýrská opatření 

SO 90-43-03 Opravy objízdných komunikací 

 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

SO 04-44-01 ODB. Berounka, kabelovody a kolektory 

SO 05-44-01 ŽST. Dobřichovice, kabelovody a kolektory 
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SO 07-44-01 ŽST. Řevnice, kabelovody a kolektory 

SO 09-44-01 ŽST. Zadní Třebaň, kabelovody a kolektory 

SO 11-44-01 ŽST. Karlštejn, kabelovody a kolektory 

SO 11-44-02 Karlštejn, přeložka kabelovodu CETIN v sil. III/11615 

SO 11-44-03 TNS Karlštejn, kabelovody 

 

D.2.1.11 Objekty pro zajištění veřejného zájmu 

SO 90-33-01 Vegetační úpravy 

SO 90-33-02 Rekultivace 

 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty 

SO 04-40-01 ODB. Berounka, technologický objekt 

SO 05-40-01 ŽST. Dobřichovice, základy objektu TTS 

SO 05-40-02 ŽST. Dobřichovice, rekonstrukce VB 

SO 05-40-03 ŽST. Dobřichovice, technologický objekt 

SO 07-40-01 ŽST. Řevnice, rekonstrukce VB 

SO 07-40-02 ŽST. Řevnice, technologický objekt 

SO 09-40-01 ŽST. Zadní Třebaň, rekonstrukce VB 

SO 09-40-02 ŽST. Zadní Třebaň, technologický objekt 

SO 11-40-01 ŽST. Karlštejn, rekonstrukce VB 

SO 11-40-02 ŽST. Karlštejn, technologický objekt 

SO 11-40-03 ŽST. Karlštejn, garáž pro MUV 

SO 11-40-04 TNS Karlštejn, rozvodna 110 kV, stavební část 

SO 11-40-05 TNS Karlštejn, provozní budova 

SO 11-40-06 TNS Karlštejn, základy objektu TTS 

 

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 04-34-01 Zast. Všenory, zastřešení nástupišť a výstupu 

z podchodu 

SO 05-34-01 ŽST. Dobřichovice, zastřešení nástupišť a výstupu 

z podchodu 

SO 07-34-01 ŽST. Řevnice, zastřešení nástupišť a výstupů 

z podchodu 

SO 09-34-01 ŽST. Zadní Třebaň, zastřešení nástupišť a výstupů 

z podchodu 

SO 11-34-01 ŽST. Karlštejn, zastřešení nástupišť a výstupů 

z podchodu 
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D.2.2.3 Individuální protihluková opatření 

SO 04-51-01 Černošice – Dobřichovice, IPO 

SO 05-51-01 ŽST. Dobřichovice, IPO 

SO 06-51-01 Dobřichovice – Řevnice, IPO 

SO 07-51-01 ŽST. Řevnice, IPO 

SO 08-51-01 Řevnice – Zadní Třebaň, IPO 

SO 09-51-01 ŽST. Zadní Třebaň, IPO 

SO 10-51-01 Zadní Třebaň – Karlštejn, IPO 

SO 11-51-01 ŽST. Karlštejn, IPO 

 

D.2.2.4 Orientační systém 

SO 04-43-01 Zast. Všenory, orientační systém 

SO 05-43-01 ŽST. Dobřichovice, orientační systém 

SO 07-43-01 ŽST. Řevnice, orientační systém 

SO 09-43-01 ŽST. Zadní Třebaň, orientační systém 

SO 11-43-01 ŽST. Karlštejn, orientační systém 

 

D.2.2.5 Demolice 

SO 04-45-01 ODB: Berounka - Dobřichovice, demolice 

SO 05-45-01 ŽST. Dobřichovice, demolice 

SO 06-45-01 Dobřichovice - Řevnice, demolice 

SO 07-45-01 ŽST. Řevnice, demolice 

SO 08-45-01 Řevnice - Zadní Třebaň 

SO 09-45-01 ŽST. Zadní Třebaň, demolice 

SO 10-45-01 Zadní Třebaň - Karlštejn, demolice 

SO 11-45-01 ŽST. Karlštejn, demolice 

SO 11-45-02 TNS Karlštejn, demolice 

 

D.2.2.14 Vnější vybavení budov (drobná architektura + oplocení) 

SO 04-42-01 ODB. Berounka - Dobřichovice, oplocení - SŽDC 

SO 04-42-02 ODB. Berounka - Dobřichovice, oplocení - soukromí 

vlastníci 

SO 04-42-03 Zast. Všenory, drobná architektura 

SO 05-42-01 ŽST. Dobřichovice, oplocení - SŽDC 

SO 05-42-02 ŽST. Dobřichovice, oplocení - soukromí vlastníci 

SO 05-42-03 ŽST. Dobřichovice, drobná architektura 

SO 06-42-01 Dobřichovice - Řevnice, oplocení - SŽDC 

SO 07-42-01 ŽST. Řevnice, oplocení - SŽDC 
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SO 07-42-02 ŽST. Řevnice, oplocení - soukromí vlastníci 

SO 07-42-03 ŽST. Řevnice, drobná architektura 

SO 08-42-01 Řevnice - Zadní Třebaň, oplocení - SŽDC 

SO 08-42-02 Řevnice - Zadní Třebaň, oplocení - soukromí vlastníci 

SO 09-42-01 ŽST. Zadní Třebaň, oplocení - SŽDC 

SO 09-42-03 ŽST. Zadní Třebaň, drobná architektura 

SO 10-42-01 Zadní Třebaň - Karlštejn, oplocení - SŽDC 

SO 10-42-02 Zadní Třebaň - Karlštejn, oplocení - soukromí vlastníci 

SO 11-42-01 ŽST. Karlštejn, oplocení - SŽDC 

SO 11-42-02 ŽST. Karlštejn, oplocení - soukromí vlastníci 

SO 11-42-03 ŽST. Karlštejn, drobná architektura 

SO 11-42-04 TNS Karlštejn, oplocení – SŽDC 

 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 Trakční vedení 

SO 04-35-01 ODB. Berounka, TV 

SO 04-35-02 Berounka - Dobřichovice, TV 

SO 04-35-03 Berounka - Dobřichovice, zavěšení kabelu 22kV 

SO 04-35-04 PTM Všenory, připojení napájecího vedení 

SO 04-35-05 PTM Všenory, připojení zpětného vedení 

SO 05-35-01 ŽST. Dobřichovice, TV 

SO 05-35-02 ŽST. Dobřichovice, zavěšení kabelu 22kV 

SO 06-35-01 Dobřichovice - Řevnice, TV 

SO 06-35-02 Dobřichovice - Řevnice, zavěšení kabelu 22kV 

SO 07-35-01 ŽST. Řevnice, TV 

SO 07-35-02 ŽST. Řevnice, zavěšení kabelu 22kV 

SO 08-35-01 Řevnice – Zadní Třebaň, TV 

SO 08-35-02 Řevnice – Zadní Třebaň, zavěšení kabelu 22kV 

SO 09-35-01 ŽST. Zadní Třebaň, TV 

SO 09-35-02 ŽST. Zadní Třebaň, zavěšení kabelu 22kV 

SO 10-35-01 Zadní Třebaň - Karlštejn, TV 

SO 10-35-02 Zadní Třebaň - Karlštejn, zavěšení kabelu 22kV 

SO 11-35-01 ŽST. Karlštejn, TV 

SO 11-35-02 ŽST.  Karlštejn, zavěšení kabelu 22kV 

SO 11-35-03 TNS Karlštejn, připojení napájecího vedení 

SO 11-35-04 TNS Karlštejn, připojení zpětného vedení 

SO 11-35-05 TNS Karlštejn, připojení převozné měnírny 
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SO 90-35-01 Berounka - Karlštejn, převěšení závěsného optického 

kabelu  

D.2.3.4 Ohřev výměn (EOV) 

SO 04-64-01 ODB. Berounka, elektrický ohřev výměn 

SO 05-64-01 ŽST. Dobřichovice, elektrický ohřev výměn 

SO 07-64-01 ŽST. Řevnice, elektrický ohřev výměn 

SO 09-64-01 ŽST. Zadní Třebaň, elektrický ohřev výměn 

SO 11-64-01 ŽST. Karlštejn, elektrický ohřev výměn 

 

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 04-36-01 ODB. Berounka, rozvod NN a osvětlení 

SO 04-36-02 ODB. Berounka, DOÚO 

SO 04-36-03 Berounka - Dobřichovice, napájecí vedení VN 22kV 

SŽDC  

SO 04-36-04 Zast. Všenory, úprava rozvodů NN a osvětlení 

SO 04-36-05 Berounka - Dobřichovice, železniční most - ev. km 

18,213 (podchod pro cestující), rozvody NN a osvětlení 

SO 04-36-06 Berounka - Dobřichovice, převozná měnírna, DOÚO 

SO 04-36-59 Černošice-Mokropsy - Dobřichovice, úprava přípojky NN 

pro žel. přejezd v ev. km 18,551 

SO 05-36-01 ŽST. Dobřichovice, úprava rozvodů NN a osvětlení 

SO 05-36-02 ŽST. Dobřichovice, úprava DOÚO 

SO 05-36-03 ŽST. Dobřichovice, železniční most - ev. km 19,644 

(podchod pro cestující), rozvody NN a osvětlení  

SO 06-36-01 Dobřichovice - Řevnice, napájecí vedení VN 22kV SŽDC  

SO 06-36-02 ŽST. Dobřichovice - ŽST Řevnice, demontáž přípojky nn 

pro PZZ v km 20,514 

SO 07-36-01 ŽST. Řevnice, úprava rozvodů NN a osvětlení 

SO 07-36-02 ŽST. Řevnice, úprava DOÚO 

SO 07-36-03 ŽST. Řevnice, železniční most - ev. km 23,536 (podchod 

pro cestující), rozvody NN a osvětlení 

SO 08-36-01 Řevnice - Zadní Třebaň, napájecí vedení VN 22kV SŽDC  

SO 08-36-01 Řevnice - Zadní Třebaň, přípojka NN pro žel. přejezd 

v ev. km 25,145, část SŽDC 

SO 09-36-01 ŽST. Zadní Třebaň, úprava rozvodů NN a osvětlení 

SO 09-36-02 ŽST. Zadní Třebaň, úprava DOÚO 

SO 09-36-03 ŽST. Zadní Třebaň, železniční most - ev. km 26,285 

(podchod pro cestující ), rozvody NN a osvětlení 

SO 10-36-01 Zadní Třebaň - Karlštejn, napájecí vedení VN 22kV 

SŽDC 

SO 11-36-01 ŽST. Karlštejn, úprava rozvodů NN a osvětlení 
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SO 11-36-02 ŽST. Karlštejn, úprava DOÚO 

SO 11-36-03 ŽST. Karlštejn, přípojka VN 22kV 

SO 11-36-03 ŽST. Karlštejn, železniční most - ev. km 29,745 (podchod 

pro cestující), rozvody NN a osvětlení 

SO 11-36-04 TNS Karlštejn, úprava rozvodů NN a osvětlení 

SO 11-36-05 TNS Karlštejn, úprava DOÚO a návěsti pro el. provoz 

SO 11-36-06 TNS Karlštejn, přípojka nn pro vlastní spotřebu 

 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 04-41-55 ODB. Berounka, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 04-41-54 ODB. Berounka - Dobřichovice, ukolejnění vodivých 

konstrukcí 

SO 05-41-01 ŽST. Dobřichovice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 06-41-01 Dobřichovice - Řevnice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 07-41-01 ŽST. Řevnice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 08-41-01 Řevnice – Zadní Třebaň, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 09-41-01 ŽST. Zadní Třebaň, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 10-41-01 Zadní Třebaň - Karlštejn, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 11-41-01 ŽST. Karlštejn, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

SO 04-68-01 Berounka - Dobřichovice, TTS 22kV, vnější uzemnění 

SO 04-68-02 Berounka -Dobřichovice, PTM, vnější uzemnění 

SO 05-68-01 ŽST. Dobřichovice, technologický objekt, vnější 

uzemnění 

SO 09-68-01 ŽST. Zadní Třebaň, technologický objekt, vnější 

uzemnění 

SO 11-68-02 TNS Karlštejn, vnější uzemnění 

SO 11-68-03 TNS Karlštejn, mobilní měnírna, vnější uzemnění 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

A.3.1 Závazné podklady pro zpracování: 

 Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň, SUDOP PRAHA, a.s., 2010 

 Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň, doplnění 2016 

 Schvalovací protokol studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň verze 31.8.2010 

 Posuzovací protokol studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov – Plzeň verze 25.10.2010 

A.3.2 Ostatní podklady pro zpracování podle požadavku zadavatele: 

 Přípravná dokumentace „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)“, SUDOP 

PRAHA, a.s., 2013, přípravná dokumentace neschválena 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu, SŽG Praha, 2004  

 Geodetické a mapové podklady (železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady 

(ŽMP) 

 Geotechnický a stavebnětechnický průzkum, GeoTec-GS, a.s., 2004 

 Geotechnický průzkum skal, SUDOP PRAHA, a.s., 2015 

 Technická studie „Obrat Dobřichovice“, SUDOP PRAHA, a.s., 2016 

 Podklady pro vydání stanoviska EIA, SUDOP PRAHA, a.s., 2016 

 Podklady pro zpracování části dokumentace Životní prostředí 

 Příl. č. 1a - Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí „Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)“, SUDOP PRAHA, 

a.s., 11/2013 

 Příl. č. 1b - Koncept dopracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí „Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun 

(mimo)“, SUDOP PRAHA, a.s., 11/2016 

 Příl. č. 2 - Interní předpis iniciativy JASPERS – Základy hodnocení rizik a zranitelnosti projektů 

z hlediska adaptace na změny klimatu 

 Příl. č. 3 - Doporučení MD pro zpracování bodu F.8 velké žádosti OPD2 

 Příl. č. 4 - kap. 5.1 Vyhodnocení pro trať Praha Smíchov – Plzeň z hlediska globálních změn 

klimatu 

 Příl. č. 5 - prezentace „Climate changes Pilot Project Modernization of the Rokycany – Plzeň 

line”, Praha 1.2.2016 

 Příl. č. 6 - Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní 

infrastruktury, ČHMÚ a MFF UK, 06/2017 

A.3.3 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcí 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění  

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 

prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném znění  

 Zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 77/1996 

Sb., v platném znění 

 Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění včetně nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek 

č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb., 

v platném znění 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 450/2005 

Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, včetně prováděcí 

vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění  
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 Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů v platném znění 

 Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

v platném znění 

 Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  

 v platném znění 

 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění  

 Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení  

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí vyhlášky 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících  

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 

 Vyhláška č. 230/2012 Sb., , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění; 

metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 

a pro nakládání s nimi 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, 

 Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 

systému v platném znění, 

 Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, v platném znění, 

 Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

 a vibrací, v platném znění.  

 Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě 

a územního opatření 

A.3.4 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy SŽDC: 

 Směrnice SŽDC, s.o. č. 20 – Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní 

cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 

rozpočtů, v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ 

 č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků 

 Směrnicemi SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 

nezařazených do evropského železničního systému, v platném znění včetně příslušných 

dodatků 

 Směrnice SŽDC č.42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. 

 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady 

z rekonstrukcí a odstraňování staveb.  

 Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků 
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 Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 

součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, 

na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků 

 Směrnice GŘ SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění 

včetně příslušných dodatků  

 Směrnice GŘ SŽDC č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně 

příslušných dodatků 

 SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  

 SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

 SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  

 SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz 

pro cizí subjekt. 

 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 

železniční dopravní cesty, státní organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval dne 05. 11. 2018 v Plzni Ing. Lukáš Páník, vedoucí skupiny železničních staveb 



 


