

NAŠE ZN: 11331/2017-SZDC-SSV-Ú3/Hof
VYŘIZUJE: Milada Hofmanová
TEL: +420 724 932 387
E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz
DATUM: 13. 4. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“**
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č.10
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 110

PS 01-28-01b

Specifikace položky č. 73 (Dodávka elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky) zní: „Dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou. Kompletní výstroj pro jednu výh. jednotku představuje vazby na všechny venkovní prvky související s danou výh. jednotkou. Stojany, skříně, kolejové desky, ovládací stoly a podobně se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na **pořízení příslušného stojanu, kolejové desky, ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu**, na dopravu do místa určení.“

Tato položka by tedy měla obsahovat i dodávku skříní s touto výstrojí. Nejsou tedy položky č. 66 a 67 (Skřín s otočným rámem – dodávka a montáž) nadbytečné? Žádáme o vysvětlení položek, případně opravu výkazu výměr.

Odpověď

Položky 66 a 67 jsou součástí položek 73 a 74. Aktualizováno v soupisu prací – viz příloha.

Doplnění k Dotazům č. 60 a č. 107:

K Odpovědi na dotazy č. 60 (Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 4) a č. 107 (Vysvětlení č. 9) zadavatel vydává aktualizovaný soupis prací – viz příloha.

Komentář ke změně v soupisu prací (SO 01-17-01_SP_c.xls):

V položce uvedené pod kódem 965116 byla vymazána výměra dopravy kolej. roštu určeného k regeneraci, poněvadž je tato doprava obsažena v položce uvedené pod kódem 965113. Dále byla opravena výměra dopravy beton. pražců v položce uvedené pod kódem 965116 z poměrového množství 53 % na 100 %.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 24. 4. 2017 na den 26. 4. 2017.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2017-006002). Změny se týkají těchto ustanovení:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 24. 4. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 26. 4. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 24. 4. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 26. 4. 2017 v 10:15 hod.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: Opravený soupis prací

V Praze dne 13.4.2017

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2068
ze dne 01. 06. 2016
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace