

Naše zn.: 12589/2017-SŽDC-SSZ-VZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: 972 244 623
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, provádíme následující úpravu takto:

Dotaz č. 45:

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-11-11, ŽST Praha Žvahov, železniční svršek, je u pol. č. 77, poplatek za likvidaci odpadu, uvedeno 110,1 tun, současně dle PD - tabulky v technické zprávě je toto množství 242,3tun (110,1m3).

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 45:

*Hmotnost skládkování zemin 242,3 t v pol. č. 77 byla opravena.
Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-11-11.*

Dotaz č. 46:

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-12-31, ŽST Praha Jinonice, nástupiště, jsou u pol. č. 36 Sloupek DN 60 pro návěst uvedeny 2ks, současně ale v PD jsou uvedeny 3 kusy (tabule č. 2 - 2ks, tabule č. 4 - 1ks).

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 46:

*Položka č. 36 „SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST“ opravena na 3 ks.
Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-12-31.*

Dotaz č. 47:

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-12-31, ŽST Praha Jinonice, nástupiště, je uvedena u položky č. 8 a 9 plocha 94m2 (odhad), při úpravě dotčených ploch za nástupištěm tato plocha vychází ale na cca 135m2.

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 47:

Výměra v položkách č. 8 a 9 je 135 m².

Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-12-31.

Dotaz č. 48:

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-12-71, ŽST Praha Zličín, nástupiště, je u položka č. 48, Sloupek DN 60 pro návěst, uvedeno 6ks, současně ale v PD je uvedeno 10 kusů (tabule č. 2+3 - 4ks, tabule č. 4 - 4ks, tabule č. 6 - 2ks).

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 48:

Položka č. 48 „SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST“ opravena na 10 ks.

Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-12-71.

Dotaz č. 49:

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-12-71 ŽST Praha Zličín, nástupiště, jsou ve výpočtu hmotností zábradlí „B,C,D,J a L“ chybně uvedeny počty svislých prutů - jiná celková hmotnost.

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 49:

Počty svislých prutů opraveny. Celková hmotnost zábradlí je 1776,2 kg.

Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-12-71.

Dotaz č. 50:

V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-12-71, ŽST Praha Zličín, nástupiště, je u položek č. 12 a 13 uvedena plocha 150m² (odhad), při upravě dotčených ploch za nástupiště tato plocha vychází ale na cca 350m².

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 50:

Rozprostření ornice na svahu za nástupištěm č. II není navrženo z důvody polohy nástupiště mezi kolejemi. Ohumusování je navrženo pouze u nástupiště č. I. Výměra 150 m² je správně.

Dotaz č. 51:

Dle postoupené zadávací dokumentace pro SO 5-12-71, ŽST Praha Zličín, nástupiště, je uvažováno s rozebráním sypaného nástupiště a odvozem na skládku (pol. č. 25 a 26). Soupis prací neobsahuje položku poplatku za likvidaci odpadu.

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 51:

Přidána položka č. 50, „POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠTĚ.“ Množství je 324 t.
Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-12-71.

Dotaz č. 52:

Dle postoupené zadávací dokumentace pro SO 5-12-71, ŽST Praha Zličín, nástupiště, je uvažováno rozebrání a odvoz stávajícího nástupiště SUDOP a železobetonového přejezdu na likvidaci nebo jiné místo. V případě likvidace neobsahuje soupis prací poplatek za likvidaci daného odpadu.

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 52:

— Přidána položka č. 51, „POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV.“ Množství je 19,216 t.
Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-12-71.

Dotaz č. 53:

Ve SO železničního svršku jsou výpočty výkopů/ zásypů ve výkazech výměr s odkazy na tabulky výpočty kubatur ukládaného/vytěženého materiálu, které však nejsou součástí dokumentace k daným SO.

Doplní zadavatel tyto tabulky do PD?

— **Odpověď č. 53:**

Všechny přílohy Soupis prací SO svršku, spodku obsahují tabulky „Výpočet kubatur ukládaného materiálu“. Tabulky se nacházejí za formuláři 5.

Dotaz č. 54:

— V postoupené zadávací dokumentaci – v soupisu prací pro SO 5-11-71.1, ŽST Praha Zličín, železniční svršek, u přejezdu P2196 v ev. km 13,546 je uvedena u pol č. 19 délka 12m těsnění dilatačních spar. Dle PD má být tato dilatace provedena u závěrných zídek, na spoji starý/nový asfalt a u stávajícího žlabu (4*6m).

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď č. 54:

Délka těsnění dilatačních spar 24 m u položky č. 19 byla opravena.
Přílohou této odpovědi je upravený soupis prací SO 5-11-71.1.

Dotaz č. 55:

Chtěla bych vás požádat, zda byste ještě jednou nezkontrolovali odpovědi na dotazy z Dodatečných informací č. 3:

1. V odpovědi na dotaz č. 39 je uvedeno, že položky č. 1 a 13 jsou uvedeny správně. Domníváme se, že tomu tak není. Položka č. 1 by měla mít měrnou jednotku metr nebo množství 1,53 km. U položky č. 13 by měla být měrná jednotka kilometr nebo by mělo být množství 1 490 m.
Požádali bychom o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 55:

Bylo opraveno na množství v m. Přikládáme opravený soupis prací.

Dotaz č. 56:

2. V odpovědi na ; nebyla provedena oprava ve výkazu výměr PS 5-21-71_op u položky č. 13 na měrnou jednotku kilometr. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 56:

Bylo opraveno na množství v m. Přikládáme opravený soupis prací.

Dotaz č. 57:

Dotaz k nabídce na

PS 5-23-11 ŽST Praha Žvahov, kamerový systém

Ve výkazu výměr je u položky 16. Kabel optický mikrokabel – zafouknutí množství pouze 2 m. Je toto množství správné?

Žádáme zadavatele o prověření a případné opravení do výkazu výměr.

Odpověď č. 57:

Položka byla opravena na 1800 m. Přikládáme opravený soupis prací.

Přílohy:

- 1) opravený soupis prací PS 5-21-51*
- 2) opravený soupis prací PS 5-21-71*
- 3) opravený soupis prací PS 5-23-11*
- 4) opravený soupis prací SO 5-11-11*
- 5) opravený soupis prací SO 5-11-71.1*
- 6) opravený soupis prací SO 5-12-31*
- 7) opravený soupis prací PS 5-12-71*

V Praze dne 20. 04. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace