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SEZNAM ZKRATEK

Neni-

li v té&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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Dalkovy opticky kabel

Elektricky ohfev vymén

Jednotné obsluzné pracovisté

Lokaini detekce pozéru

Mistni opticky kabel

Prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
Poplachovy a zabezpelovaci tisfiovy systém
Prejezdové zabezpelovaci zafizeni

Staniéni zabezpecovaci zafizeni

Sprava zeleznic, statni organizace

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Temeno kolejnice

Tratové zabezpefovaci zafizeni
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je =zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni, Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a vykon autorského dozoru stavby ,Rekonstrukce
ZST Batelov véetné DOZ vyhybny Spélov®. Cilem dila je kompletni rekonstrukce ZST
Batelov - rekonstrukce stanic¢niho zabezpelovaciho zafizeni, rekonstrukce Zelezni¢niho
svrsku, rekonstrukce odvodnéni Zelezni¢niho spodku, rekonstrukce trolejového vedeni
v zavislosti na zméné kolejového Feseni. Budou vybudovéana novéa nastupisté s vyskou
nastupni hrany 550 mm nad TK vietné bezpedéného bezbariérového pfistupu pomoci nové
zbudovaného podchodu. V mezistaniénich Usecich tratového Useku Horni Cerekev —
Kostelec u Jihlavy bude zfizeno nové tratové zabezpedovaci zafizeni, véetné dalkové
ovlddaného zabezpelovaciho zafizeni vyhybny Spélov. Zabezpelenim prejezdl
ptejezdovym zabezpe&ovacim zafizenim dojde k odstranéni lokalnich propad( rychlosti.
Bude provedena rekonstrukce zastdvky Dolni Cerekev s vybudovanim bezbariérové
pristupného nastupisté s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK. Dale bude v rémci
stavby vybudovana novéa zastdvka ,Horni Cerekev mésto® s bezbariérové pfistupnym
nastupistém, s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK. Realizaci dila dojde ke zvySeni
bezpecnosti a plynulosti Zelezniéni i silniéni dopravy. Dojde ke zkraceni dochazkovych
vzdalenosti, cestovnich dob a tim ke zvySeni komfortu cestujicich.

Rozsah dila ,Rekonstrukce ZST Batelov véetné DOZ vyhybny Spélov" je:

e Zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni a to vcéetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje a vymezi
pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét Dila v takovém
rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby.

e Zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleéného povoleni dle § 941 zdkona
¢. 183/2006 Sb., Zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zékon),
v platném znéni, véetné viech vyzadovanych podkladd, jejiz vysledkem bude vydani
spoletného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani pfisluSnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

e Vykon autorského dozoru, kterym Zhotovite! zajisti soulad provadéni staveb
s ovéfenymi a projednanymi projektovymi dokumentacemi ve smyslu Zékona
183/2006 Sb. stavebni zékon ve znéni pozdéjsich pFedpist.

« Cinnost koordinatora BOZP pfi praci na stavenidti ve fazi pfipravy vdetné
zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu udrzby.

« Vypracovani a schvaleni tabulek pfejezdl a zavérovych tabulek.

+ Posouzeni shody s TSI nezdvislou osobou a nezavislé posouzeni bezpecnosti,
analyza a hodnoceni rizik zmény Zelezniéni infrastruktury, provedenych podle &lankd
narizeni Komise (EU) €. 402/2013.

e Vypracovani geometrickych planii a uzavieni smluv potfebnych pro stavebni
povoleni a realizaci staveb.

1.1.2.1 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

¢ Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu prilohy €. 10
vyhlagky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (déle ,vyhlaska &.
499/2006 Sb.™), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy.
Pro potfeby projednani, zejména v radmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen
,SZ%), Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfFiloh &. 1 a 2
Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahdch
celostatnich a regionalnich, v platném znéni (déle ,Smérnice GR & 11/2006%) v
nezbytném rozsahu.

.Rekonstrukce ZST Batelov véetng& DOZ vyhybny Spélov®
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e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v &lenéni a rozsahu
prilohy €. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (déle ,vyhldska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby
projednani, zejména v rémci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace
pFilohu &. 2 Smérnice GR €.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné grafické Upravy
Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manudl struktury a popisu dokumentace"
(viz Priloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu® (viz Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel
dokumentace v Prlvodni technické zprévé uvede pro zménu oznaceni SO a PS prevodni
tabulku zmény oznaceni mezi stupné ZP a DUSP.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové &asti
projektové dokumentace doloZené dle pfilohy &. 2 smérnice GR &. 11/2006 &asti G, H a
I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC ¢&. 20 pro
stanoveni a ¢€lenéni investi¢nich ndkladd staveb statni organizace SZDC. Platné zné&ni
vletné formuldfl souhrnného rozpoltu je zvefejnéno na webovych strankdch SZ
(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb).

Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,
tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné vieobecného objektu SO 98-98.

Soulasti plnéni je i zajiSténi zpracovani ve$kerych potfebnych prizkumé
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k
navrhu technického feseni.

Zhotovitel dokumentace navrhne a s vlastniky pozemkd a nemovitosti dotcenych stavbou
projedna zplisob majetkopravniho vyporadani.

Uvedeny rozsah stanoveny investorem nevyluéuje upfesnéni na vstupni poradé a v rdmci
profesnich pracovnich projednani.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 225 Veseli nad Luznici - Havli¢kGv Brod (dle JR).

Kraj: Vysocdina
Obce s rozéitenou plsobnosti: Jihlava, Pelhfimov
Katastralni tzemi: Batelov, Bezdélin na Moravé, Cejle, Dolni

Cerekev, Horni Cerekev, Kostelec u Jihlavy,
Spélov, Svébov

Rozsah stavby: km 62,852 - km 78,314

Kategorie drahy podle zékona ¢&. 266/1994 Sb. celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5, F3

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o dréze 640 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 701A

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 225

Cislo trafového a defini¢niho Useku 1801 24; 180 01 M1; 1801 26; 1801 N1;
1801 28

Tratova tfida zatiZeni D4

+Rekonstrukce ZST Batelov vEetné DOZ vyhybny Sp&lov*
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Maximalni tratova rychlost 65 km/h

Trak¢ni soustava 25 kV / 50 Hz

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Dokumentace

Studie proveditelnosti ,,TES trati Veseli nad LuZnici — Jihlava™, zpracovatel CEDOP +
EGIS, 2020,

Zadmér projektu ,Rekonstrukce ZST Batelov véetné DOZ vyhybny Spélov",
zpracovatel Sagasta, s. r. 0, 2020.

Dokumentaci a podklady skuteéného stavajiciho stavu si Zhotovitel zajisti v rdmci pInéni
dila u jednotlivych odbornych sprav OR Brno, které ji na vyZadani poskytnou.

Mapové a geodetické podklady budou Zhotoviteli poskytnuty Objednavatelem,
prostifednictvim Spravy Zelezni¢ni geodézie. Daldi podklady nad rémec poskytnutych si
zajisti Zhotovitel v rdmci plnéni dila prostfednictvim Spravy Zelezni¢ni geodézie.

Souvisejici dokumentace

Zapis Centralni komice MD ¢. 237, datum 22. 9. 2020.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Souéasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stédiu v realizace,
pripadné ve stadiu zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord. ‘

Koordinace musi probihat zejména s niZe uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ~Revitalizace trati Kostelec - Telc - Slavonice™ (DUR, projektant
SP+SIGPROJ Kostelec — Slavonice)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vseobecné
Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu se zastupci
ptisluiného OR a zadavatele za Géelem upfesnéni technického a obsahové néplné stavby.

Zhotovitel dila zajisti disledné plnéni poZadavkl vyplyvajici z vyjédfeni dotenych
orgdnll a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzédjemné soucinnosti a navaznosti.

Geotechnické prizkumy budou rozdifeny pro upfesnéni ndvrhu praZcového podloZi,
odvodnéni a nakladéni s materidlem ze stavby dle pozadavku piisludnych predpist. Jedna
se o doplnéni kopanych sond a statickych zatéZovacich zkousek na minimalni ¢etnost
pozadovanou predpisem SZDC S4, provéfeni moznosti vsakovéni vsakovacimi zkouskami
pro navrieni podrobného Fedeni a doplnéni daldich vzorkl pro urleni kontaminace
stérkového lo¥e v misté stavby. V Usecich s trvalou deformaci nebo opakovanymi
deformacemi GPK bude proveden GT priizkum pro navrh sanacniho opatreni.

Rekonstrukce ZST Batelov véetnd DOZ vyhybny Spélov*
PFiloha &. 3 ©)
Zviastni technické podminky - DUSP+PDPS 5/18
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V mistech prejezdd a bude provéFeno, zda je proveden priizkum praZcového podlo¥i v
dostateéném rozsahu dle pfislugnych predpist.

Bude provedeny tyto prizkumy:

- Prizkumu znecidténi kolejového loze

- Prlzkumu prazcového podloZi do rozsahu poZadovaného pfedpisy SZ

- Prlzkumu pro navrzeni odvodnéni a nakladani s materidlem ze stavby

- Provedeni kopanych sond a statickych zatéZovacich zkou$ek na minimaln{ &etnost
pozadovanou predpisem SZ S4

- Prlzkumy: inZenyrsko-geotechnicky, hydrotechnicky a stavebné&technicky
prizkum pro kazdy rekonstruovany a nové budovany objekt.

- Prlzkum pro néavrh sanaénich opatteni

- Prlizkum pro zaloZeni zdi a pfisypavek

-V radmci projektu stavby bude proveden dendrologicky prizkum, dle

projektovaného rozsahu stavby a pedologicky prizkum z hlediska stanoveni
nahrady za odnéti ZPF.

Zaméfeni stavajiciho stavu traté, které vychazi z podkladd SZG, bude v rdmci projektu

dopInéné Zhotovitelem nasledovné:

— Zpfesnit zaméfeni v oblasti stavebnich Uprav prejezdl a mostnich objektd dle
smérnice TP 204

- Doméreni pfilehlych komunikaci v mistech pFejezdl

— Zaméfeni povrchovych znak{ inZenyrskych siti

— Pro upfesnéni hydrotechnickych vypo&td propustkll a mostd je nutné provést zaméteni
prilehlého koryta toku.

Na zékladé pfedkategorizace materidlu Zelezni¢niho svréku projektant provéfi, zda lze
vyuzitelny materidl opétovné pouZit v ramci stavby a tuto skuteénost zohledni v POV.

Pri zpracovéni Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé pfipadd, kdy vyplyva
z potfeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

Clanky 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se rui a nahrazujf se nasledujicimi ¢lanky:

2.4.8 Definitivni odevzdani ocenéného a neocené&ného Soupisu praci probé&hne
v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice & 20 [87]:
Formulaf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet) a *.XML (datovy predpis XDC/XC4)
a v uzaviené formé ve forméatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto VTP).

2.4.9 V pripadé potfeby Gpravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim tizeni na
zhotoveni stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli
v ocenéné i neocenéné varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz
pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]: Formulaf SO/PS ve stadiu 3 ~ Rozpocet) a *. XML
(datovy predpis XDC/XC4) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11
téchto VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel
aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu vSech pfiloh, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdéji pfed zahajenim zhotoveni stavby.

V Clancich 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 se text ,datovy predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" nahrazuje
textem ,datovy predpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

V ¢ldnku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/13/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém ¢&lanku
nahrazuje oznaceni ,Cast 1. Geodeticka dokumentace™ na oznadeni ,Dokladova &ast -
Geodeticka dokumentace™, viz ,Manual struktury a popisu dokumentace® (Pfiloha 8.1.1).

Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbét na jejich
orientaci. V. rdmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouZiti markert jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabelG uréenych k napdjeni zabezpeovacich
zafizenf) - Cerveny marker (169,8 kHz)

+Rekonstrukce ZST Batelov vietné DOZ vyhybny Spélov®
PFiloha &. 3 ¢)
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4.2

4.2.1

4.2.2

- trasy kabel —(v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); ptipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabell; servisni smy&ky; paty instalaénich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcll; potrubi z PVC; viechny typy ventilG;
kfiZeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni ~ zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubf; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny
typy ventilQ; mé&Fici skfing; ukondovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vSechny typy armatur a spojﬁ.

d) Sdélovaci za¥izeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdé&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v prfipadé poZadavku sprévce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body
z patefnich tras optickych kabeli a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpelovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatel provedeni); anomalie na kabelové
trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku sprévce
markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni);
uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v
zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; véechny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi
vedeni; znaeni tras nekovovych objektQ.

Oznalniky je nutno k uloZenym kabeldim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpetovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID™. U slozek, které nemaji zddnou
elektronickou databdzi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenadvat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvaroveé stejna pro vSech 6 vrstev, rozliseni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zabezpecdovaci zafizeni
Popis stavajiciho stavu

ZST Horni Cerekev je vybavena SZZ 2. kategorie, elektromechanika, vzor 5007. Vyhybky
jsou zabezpeteny elektromechanickymi prestavniky, navéstidla svételnd typu AZD.
Batelovské zhlavi je vybaveno pocitali naprav typu ACS2000, zahlavi je vybaveno
pocitadi naprav typu AzF. ‘

Mezistani¢ni Usek Horni Cerekev - Batelov je vybaven TZZ 2. kategorie, reléovy
poloautoblok.

.Rekonstrukce ZST Batelov vEetné DOZ vyhybny Spélov®
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ZST Batelov je vybavena SZZ 3. kategorie, reléové zabezpelovaci zafizeni typu SSSR
bez zabezpeceného posunu. Vyhybky v dopravnich kolejich jsou zabezpe&eny
elektromotorickymi prestavniky, vyhybky do manipulaénich koleji elektromagnetickymi
zamky. Volnost koleje je vyhodnocovana poditaci ndprav. Hlavni navéstidia jsou svételna
typu SSSR s rychlostni navéstni soustavou.

Mezistanic¢ni Usek Batelov — Spélov je vybaven TZZ 2. kategorie, tratovy souhlas.

Vyhybna Spélov je vybavena SZZ 2. kategorie, elektromechanické Ostfedni stavédlo,
vzor 5007, se svételnymi navéstidly s rychlostni navéstni soustavou. Vyhybky jsou
zabezpedeny elektromechanickymi prestavniky se zavorniky. Vybavovéni vlakovych cest
je zajisténo pomoci izolovanych kolejnic.

Mezistanicni Usek Spélov - Kostelec u Jihlavy je vybaven TZZ 2. kategorie typu reléovy
poloautoblok.

Pozadavky na novy stav

Mezistanicni Usek Horni Cerekev — Batelov bude vybaven novym TZZ 3. kategorie typu
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel, se soustfedénou technologii umisténou
v prilehlych stanicich.

ZST Batelov bude vybavena novym SZZ 3. kategorie typu elektronické stavédlo, véetn&
nové kabelizace a vné&jSich prvki zabezpefovaciho zafizeni. Stavéni vlakovych a
posunovych cest bude provadéno z jednotného obsluZného pracovisté (JOP) v ZST
Batelov. SZZ nebude vybaveno deskou nouzové obsluhy, bude pouZita technologie
s horkou zélohou. V ZST Batelov bude zfizen prenos &isla viaku. Zadévaci termindly
v dopravnach vstupu do oblasti pfenosu Cisla vlaku zfizovany nebudou.

Mezistaniéni Usek Batelov - Spélov bude vybaven novym TZZ 3. kategorie, typu SW
souhlas s jednim prostorovym oddilem. Uvazka TZZ bude provedena v nové stavédlové
Ustredné ZST Batelov a nové stavédlové Gstfedné vyhybny Spélov.

Vyhybna Spélov bude vybavena novym SZZ 3. kategorie, elektronické stavédlo, véetné
nové kabelizace a vné&jsich prvk( zabezpe&ovaciho zafizeni. Stavéni vlakovych cest bude
v zékladnim stavu provédéno z JOP ZST Batelov. Vyhybna nebude vybavena deskou
nouzovych obsluh, bude pouzita technologie tratového stavédla.

Mezistanicni Usek Spélov - Kostelec u Jihlavy bude vybaven novym TZZ 3. kategorie typu
automatické hradlo s jednim prostorovym oddilem, se soustfedénou technologii
umist&nou v prilehlych stanicich. Uvazka nového TZZ bude ve vyhybné Spélov provedena
v nové stavédliové Ustfedné. V ZST Kostelec u Jihlavy bude Gvazka TZZ provedena ve
stavajici stavédlové ustfedné. Indikacni a ovladaci prvky TZZ budou umistény na stavajici
kolejové desce ZST Kostelec u Jihlavy.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

V ZST Batelov je umistén telefonni zapojovaé Mikro NZ-10, nahradni zapojovad,
rozhlasové zafizeni MRU s mistni obsluhou, opakovaé hodinového signalu a EPS MHU
108.

Ve vyhybné Spélov je umistén telefonni zapojovaé Mikro NZ-10.

V soucasnosti jsou v mezistaninich Usecich vedeny informace a data po metalickém
kabelu a Sesti vlaknech optokabelu v trubce CDT.

Na trati je v provozu radiovy systém TRS.
PoZadavky na novy stav

V Useku Batelov - Kostelec u Jihlavy bude polozen kabel TCEPKFLEZE 15XNO,8 s pFiloZi
dvou HDPE trubek (modra, Cernd). Do modré bude zafouknut DOK 72vl. Cernd trubka
bude rezervni.

V ZST Batelov bude polo¥en MOK pro spojeni mezi stavédlovou Ustfednou a sd&lovaci
mistnosti. Pomoci MOK bude propojena technologie (rozvadéée EOV a osvétleni).

.Rekonstrukce ZST Batelov vietné DOZ vyhybny Spélov*
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V ZST Batelov bude z¥{zena nové sdélovaci mistnost oddélenim &asti zazemi pro dopravni
zaméstnance. Sdélovaci mistnost bude mit nové samostatny vchod z éekarny pro
cestujici. V mistnosti bude umisténa Ustfedna MRS, TRS, jeden maly stavajici rack a nové
dva racky 80x80 47u. Systém EPS bude nahrazen novym LDP (PZTS). Bude provedena
rekonstrukce hodinového zafizeni.

Ve vyhybné Spélov bude vybudovan novy technologicky objekt pro umisténi technologie.
Do sdélovaci mistnosti bude umistén jeden rack 80x80 47u a IP telefon s funkci
zapojovace. Bude zfizen systém LDP jako soucast PZTS.

V ZST Batelov, na zastdvkach Dolni Cerekev a Horni Cerekev mésto bude zfizen
informacni systém a rozhlasové zarizeni v IP provedeni, s automatickym hlasenim dle
jizdy vlakd@.

Stavajici radiovy systém TRS bude pFipojen na novou technologii.

Pouzita technologie musi umoznovat kontrolu systémem dalkové diagnostiky (DDTS).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Tratovy Usek Horni Cerekev - Kostelec u Jihlavy je elektrifikovéna jednofézovou trakéni
soustavou 25 kV, 50Hz.

ZST Batelov je napéjena ze sloupové trafostanice SZ 22/0,4 kV 160 kVA, umisténé za
vypravni budovou na pozemku p. & 1299/1. Nahradni napajeni je zajisténo pomoci
dieselagregétu s automatickym startem, umisténého v budové RZZ. EOV neni ve stanici
instalovén. Osvétleni stanice je zaji$téno 39 osvétlovacimi stoZéry 3214 s vybojkovymi

svitidly.

Vyhybna Spélov je napdjena volnym vedenim 400 V z obce. Nahradni napajeni vyhybny
je zajisténo z mobilniho nahradniho zdroje 7 kW s ruénim startem, umisténého vedle
objektu vyhybny. EOV neni ve vyhybné instalovan. Venkovni osvétleni vyhybny zajistuje
7 osvétlovacich stoZarl JZ14 s vybojkovymi svitidly.

PoZadavky na novy stav

V ZST Batelov bude provedena kompletni rekonstrukce trakéniho vedeni AC 25 kV,
Usekovych odpojovadl véetné pohonil, svodidl prepéti a v8ech komponent trakéniho
napajeni a zpétného vedeni.

V ZST Batelov bude zru$ena sloupova trafostanice za vypravni budovou. V objektu RZZ
bude instalovan novy rozvadd¢ 22 kV, novy distribulni transformator, rozvadéce RH,
RDD a DRT. Bude instalovan novy elektricky ohfev vymén na vyhybkach ¢. 1, 2, 5,6, 7
a na vykolejce Vk1 (nové d&islovani). Ovladani EOV bude automatické, dalkové,
s moznosti ru¢ni obsluhy.

Osvétleni nastupiét bude provedeno pomoci sklopnych stoZarkl, osvétleni podchodu
bude v provedeni antivandal. Osvétleni nakladité a obou zhlavi bude pomoci skiopnych
stozarl.

Ve vyhybné Spélov bude v novém technologickém objektu umisténa rozvodna NN vietné
pomocnych rozvadél a ndhradniho zdroje. Stdvajici elektrickd pfipojka bude navysena
na 3x80 A. Na vyhybkach & 1 a 2 bude instalovan novy EOV. Ovladani EOV bude
automatické, dalkové, s moznosti ruéni obsluhy. Venkovni osvétleni v prostoru
technologického domku a obou zhlavi bude zajisténo pomoci sklopnych stozard.

Bude zfizeno osvétleni v zastdvce Dolni Cerekev a nové& ziizované zastavce Horni
Cerekev mésto.

.Rekonstrukce ZST Batelov vietné DOZ vyhybny Spélov*
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Zelezniéni svriek a spodek
Popis stavajiciho stavu

ZST Batelov na trati Veseli nad LuZnici - Jihlava je stanici mezilehlou, uréenou pro
organizovani jizd vlakd a posun. V nepfetrzitém provozu je obsazena jednim vypravéim
ve sméné. Ve stanici se nachazi dvé dopravni a ¢tyfi manipulaéni koleje. Z manipula&ni
koleje 5a je napojena viecka 5004 ZZN.

Vyhybna Spélov je dopravnou mezilehlou, uréenou k organizovani jizd vlakd.
V neptetrzitém provozu je obsazena jednim vypravéim ve sméné. Ve vyhybné se
nachazeji dvé dopravni koleje.

Pozadavky na novy stav

V ZST Batelov bude provedena kompletni rekonstrukce Zelezni€niho svréku se zménou
konfigurace kolejisté, ktera bude vychdazet ze schvéleného Zaméru projektu. Nové budou
zfizeny tfi dopravni a Ctyfi manipulacni koleje. Vyhybka &islo 1 bude vysunuta mimo
smérovy oblouk, také nové vyhybky ¢. 5, 6, 7 budou posunuty smérem k vyhybné
Spélov. Bude proveden geotechnicky prlizkum, na jehoZ zékladé bude navrfen typ a
rozsah sanace Zelezni¢niho spodku a navrZen systém odvodnéni pomoci trativodd.

V mezistani¢nim Useku Batelov - Spélov bude provedena Uprava GPK bez zdsahu do
télesa spodku.

Ve vyhybné Spélov bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svréku 1. stani¢ni koleje.
Z dlivodu zfizovani EOV bude navrzeno odvodnéni vyhybek &. 1 a 2 pomoci trativodd.

Nastupisté, pristiresky
Popis stavajiciho stavu

V ZST Batelov jsou u stavajicich dopravnich koleji & 1 a 3 z¥izena Groviova nastupisté
délky 244 m (1SK) a 247 m (3SK), svyskou nastupni hrany 200 mm nad TK,
s Uroviovymi prechody.

Ve vyhybné Spélov je u 1. SK zfizeno pro sluZebni éely Uroviiové sypané nastupidté
v délce 20 m.

V zastdvce Dolni Cerekev je zfizeno zvysené nastupisté s pevnou hranou 300 mm nad
TK a délce 130 metr(. Pfistup na nastupiété je z mistni komunikace a je bezbariérové
nepfistupné. Na zastdvce je ¢ekarna pro cestujici.

PozZadavky na novy stav

V souladu s TES Veseli nad Luznici — Jihlava bude v mezistani¢nim Useku Horni Cerekev
- Batelov v km 64,350 zfizena nova zastdvka Horni Cerekev mésto. V zastavce bude
zfizeno ndstupisté s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK a délkou 100 m. PFistup na
nastupisté bude bezbariérovy. Na zastavce bude zfizen pfistfeSek pro cestujici,
informacni a orientaéni systém.

V ZST Batelov budou u stani¢nich koleji & 1 a 2 (nové Cislovani) zfizena dvé vnéjsi
nastupisté s vyskou ndstupni hrany 550 mm nad TK a délkou 220 m. P¥istup na
nastupisté bude bezbariérovy, pomoci nové zbudovaného podchodu se Sikmymi
chodniky. Na obou ndstupistich budou zfizeny ¢ekdrenské pristfesky. V blizkosti vypravni
budovy budou zfizeny pfistresky pro kola. Bude dopinén informaéni a orientaéni systém.

Pro nastupi$té a nové budovany podchod véetné pfistupli bude provedena specifikace
materidld a Gprav povrchd.

Sypané nastupisté ve vyhybné Spélov bude bez ndhrady sneseno.

Zastavka Dolni Cerekev bude v souvislosti se zménou pfepravniho konceptu upravena
pro zastavovani dalkové dopravy. V zastavce bude zfizeno nastupisté s bezbariérovym
ptistupem, s vyskou nastupni hrany 550 mm nad TK a délkou 220 m. Na nastupisti bude
zfizen pristfeSek pro cestujici, bude doplnén informadéni a orienta&ni systém.

.Rekonstrukce ZST Batelov vietné DOZ vyhybny Spélov®
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Zelezniéni pFejezdy
Popis stavajiciho stavu

Prejezd P6206 v km 64,310 je kfizenim trati se silnici 1I/112, v soudasnosti zabezpeden
PZS 3SNI (PZZ-K). Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2010.

Pfejezd P6208 v km 66,197 je kfizenim trati s Gcelovou komunikaci, zabezpeden
vystraznymi kFizi.

Pfejezd P6209 v km 67,023 je kfizenim trati s (icelovou komunikaci, zabezpelen
vystraznymi KFizi.

Pfejezd P6210 v km 68,677 je kfiZzenim trati s i¢elovou komunikaci, zabezpecen PZS
3SBI (PZZ-RE). Posledni vyznamné rekonstrukce prejezdu probéhla v roce 2017.

Pfejezd P6211 v km 69,222 je kfizenim trati se silnici 11I/13424, zabezpeen PZS 3ZBI
(PZZ-K). Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2014.

Prejezd P6212 v km 69,398 je pfechodem pro pési, je zabezpecen PZS 3ZB1 (PZZ-K).
Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2014.

Pfejezd P6213 v km 70,393 je kfizenim trati s icelovou komunikaci, je zabezpecen PZS
3SBI (PZZ-RE). Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2017.

Prejezd P6214 v km 70,735 je kFiZzenim trati s (¢elovou komunikaci a je zabezpelen
PZS 3SBI (PZZ-RE). Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2017.

Ptejezd P6215 v km 72,587 je kfizenim trati se silnici III/0394 a je zabezpecen
vystraznymi kFfizi.

Prejezd P6217 v km 74,530 je kfizenim trati s (¢elovou komunikaci a je zabezpecen
vystraznymi kFizi.

Pfejezd P6219 v km 75,158 je kfizenim trati s Uucelovou komunikaci a je zabezpelen
vystraznymi kFiZi.

Pfejezd P6220 v km 75,666 je kfizenim trati s mistni komunikaci a je zabezpecen PZS
3SBI (AZD 71). Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2003.

Prejezd P6221 v km 75,967 je kfiZenim trati se silnici III/0394 a je zabezpelen PZS
3SBI (AZD 71). Posledni rekonstrukce neuveden.

Pfejezd P6223 v km 76,494 je kifZenim trati se silnici 1I/639 a je zabezpeéen PZS 3ZBI
(PZZ EA). Posledni rekonstrukce probéhla v roce 2007.

PoZadavky na novy stav

P6206 v km 64,310 - bude provedena rekonstrukce PZZ. Nové bude pfejezd zabezpeden
zafizenim 3. kategorie PZS 3ZBI s celymi zadvorami. Technologie bude dopInéna indikaci
pro nevidomé, zdvorova b¥evna budou dopinéna o zaradZzku slepecké hole. Technologie
bude instalovédna do stavajiciho technologického domku.

P6208 v km 66,197 bude nové zabezpelen PZZ 3. kategorie typu PZS 3ZBI s celymi
zavorami. Technologie PZZ bude instalovdna v novém technologickém objektu,
umisténém v blizkosti prejezdu.

P6209 v km 67,023 bude nové zabezpeden PZZ 3. kategorie typu PZS 3ZBI s celymi
zavorami. Technologie PZZ bude instalovdna v novém technologickém objektu,
umisténém v blizkosti prejezdu. :

P6210 v km 68,677 - technologie stavajiciho PZS bude integrovédna do TZZ Horni
Cerekev - Batelov.

P6211 v km 69,222 - technologie stavajiciho PZS bude integrovéna do nového SZZ ZST
Batelov.

Rekonstrukce ZST Batelov véetnd DOZ vyhybny Spélov®
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P6212 v km 69,398 - technologie stavajiciho PZS bude integrovédna do nového SZZ ZST
Batelov.

P6213 v km 70,393 - z dlivodu posunu spé&lovského zhlavi ZST Batelov bude pfejezd
zruSen, vcetné technologie. Nahradou za zru$eny piejezd bude zbudovdna komunikace
k umo2néni pFistupu k pozemkdm.

P6214 v km 70,735 - technologie stavajictho PZS bude integrovdna do nového
TZZ Batelov - Spélov.

P6215 v km 72,587 bude nové zabezpelen PZZ 3. kategorie typu PZS 3ZBI s celymi
zédvorami. Technologie PZZ bude instalovdna v novém technologickém objektu,
umisténém v blizkosti pfejezdu.

P6217 v km 74,530 bude nové zabezpelen PZZ 3. kategorie typu PZS 3ZBI s celymi
zavorami. Technologie pfejezdu bude instalovana v novém technologickém objektu,
umisténém v blizkosti prejezdu.

P6219 v km 75,158 bude nové zabezpeclen PZZ 3. kategorie typu PZS 3ZBI s celymi
zavorami. Technologie prejezdu bude instalovéna v novém technologickém objektu,
umisténém v blizkosti prejezdu.

P6220 v km 75,666 bude provedena rekonstrukce PZZ. Nové bude pfejezd zabezpeden
zaffzenim 3. kategorie PZS 3ZBI s celymi zdvorami. Technologie bude doplnéna indikac
pro nevidomé, zavorovad bfevna budou dopinéna o zardzku slepecké hole. Technologie
bude instalovéna v novém technologického domku, umisténém v blizkosti pfejezdu.

P6221 v km 75,967 bude provedena rekonstrukce PZZ. Nové bude prejezd zabezpeden
zafizenim 3. kategorie PZS 3ZBI s celymi zdvorami. Technologie bude dopln&na indikaci
pro nevidomé, zavorové bfevna budou doplnéna o zardzku slepecké hole. Technologie
bude instalovdna v novém technologického domku, umisténém v blizkosti pfejezdu.

P6223 v km76,464 bude provedena rekonstrukce PZZ. Nové bude prejezd zabezpeden
zafizenim 3. kategorie PZS 3ZBI s celymi zdvorami. Technologie bude doplnéna indikaci
pro nevidomé, zavorova bfevna budou doplnéna o zardzku slepecké hole. Technologie
bude instalovéna v novém technologického domku, umisténém v blizkosti pFejezdu.

Prejezdy budou v ramci rekonstrukce nebo zmény zabezpeceni upraveny na cilovou
rychlost dle schvéleného smérodatného rychlostniho profilu pro tUsek Veseli nad LuZnici
- Kostelec u Jihlavy (SRP), SZG Praha (2014).

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

V ZST Batelov, tratovém Useku Batelov - Kostelec u Jihlavy budou v rémci stavby fedeno
sedm propustkl - km 69,418; km 69,777; km 69,982; km 73,652; km 73,923; km
74,056; km 74,276.

Most km 70,609 tvofi jedno pole o délce 7,8 m a Sifce 19,5 m. Nosnd konstrukce
kamenna, polokruhova klenba, kamenné opéry se svahovymi kolmymi kfidly. Stavebni
stav 2/2. V nosné konstrukci je popraskané sparovani, misty trhliny, lokadlné chybé&jici
kameny.

Most km 72,981 tvoli jedno pole o délce 14,2 a Sifce 4,6 m. Nosnd konstrukce je
ocelovd trdmovd plnosténna, mostovka horni, pfimo pojizdénd, opéry betonové
s omitkou, rovnobézna kidla. Nosna konstrukce ma sedly natér s prorezavénim na 70%
plochy. LoZiska jsou zneciSténa, rezivd, konstrukce v loZiscich zkfizend. Na spodni stavbé
jsou nepravidelné trhliny, beton v rozich degradovany.

Most km 74,831 tvofi jedno pole o délce 33,3 m a §ifce 5,7 m. Nosna konstrukce
ocelova tramova plnosténna, mostovka dolni, spodni stavba z kamenného zdiva
s rovnobéznymi kFidly. Stavebni stav 3/2. Nosna konstrukce z roku 1961 ma sesly natér
s prorezavénim na 80% plochy. Pevna loZiska v sedlech uvolnéna. Zjistén pficny posun
s vlivem na GPK.
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4.8.3

4.8.4
4.8.5

4.9

4.9.1

4.9.2

4.9.3

4.9.4

Pozadavky na novy stav

Propustek v km 69,418 - prlizkumem bude provéfen stav propustku v celé Sifce. Na
zékladé vysledku prizkumu bude stanovena potfeba a rozsah rekonstrukce.

Podchod ZST Batelov - v ZST Batelov, cca v km 69,750 bude zfizen novy podchod pod
vsemi kolejemi. PFistup do podchodu od vypravni budovy a z II. nastupisté bude zajistén
pomoci Sikmych chodnikd, pfipadné schodiété. Vydsténi podchodu smérem k obci bude
ve svahu télesa drdhy, s Uroviiovym napojenim na stdvajici chodnik. Konstrukce
podchodu bude ramova zelezobetonova.

Propustek v km 69,777 - z diivodu nepfistupnosti propustku bude tento zrusen. Na
zékladé hydrotechnického prizkumu bude zfizen propustek novy, s vtokovou jimkou
mimo soukromy objekt.

Propustek v km 69,982 - z dlivodu nepfistupnosti propustku bude tento zrusen. Na
zadkladé hydrotechnického priizkumu bude zfizen propustek novy, s vtokovou jimkou
mimo soukromy objekt.

Most km 70,609 - bude proveden diagnosticky prlzkum, na jehoZ zakladé bude
navrzena rekonstrukce mostu.

Most km 72,981 - bude provedena kompletni pfestavba mostu. Nové bude most
ramovy zelezobetonovy, s pribé&Znym kolejovym lozem.

Propustek 73,652 - bude provedena rekonstrukce. Nové bude propustek trubni
patkovy betonovy, DN dle hydrotechnického vypoctu.

Propustek 74,056 - bude provedena rekonstrukce. Nové bude propustek trubni patkovy
betonovy, DN dle hydrotechnického vypoctu.

Propustek 74,276 - bude provedena rekonstrukce. Nové bude propustek trubni patkovy
betonovy, DN dle hydrotechnického vypoctu.

Most km 74,831 - bude provedena kompletni rekonstrukce mostu. Nové bude most
Zelezobetonovy predpjaty, s prib&znym kolejovym loZzem

U véech mostnich objektl musi byt prokazana prechodnost tratové tfidy D4/ 75 km/h.

Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 1. t¥idy trati.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

Budova RZZ v ZST Batelov je pfizemni zdény objekt technického razu v blizkosti vypravni
budovy. V objektu je umistén nahradni zdroj napdjeni, reléova mistnost a zazemi pro
zaméstnance udriujici jednotky. Cast objektu je nevyuZita. Na objektu je
zrekonstruovany plast budovy, stfecha a odvodnéni. Po obvodu budovy je zfizen chodnik
z betonové dlazby.

Vypravni budova ZST Batelov je v relativné dobrém technickém stavu, nevyzadujicim
zdsah nad rédmec potreb stavby.

Ve vyhybné Spélov se nachdzi staniéni budova s jednim nadzemnim a jednim podzemnim
podlaZim. V budové je umist&na dopravni kancelaf. V blizkosti budovy se nachazi nékolik
drobnych stavebnich objektd ve $patném technickém stavu a studna s pumpou.

PoZadavky na novy stav

Z budovy RZZ ZST Batelov bude vymisténa stdvajici technologie zabezpefovaciho
zatizeni. V budové@ budou umisténa silnoprouda vedeni, rozvodna NN, technologie pro
trakéni a energeticka zafizeni, nahradni zdroj napajeni, DRT a technologie EOV. Bude zde
vytvoreno zézemi pro zaméstnance udrzujici jednotky. Stavbou zasaZené Casti budou
rekonstruovany.
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4.9.6

4.10
4.10.1
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4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.11
4.11.1

4.12
4.12.1
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Ve vypravni budové ZST Batelov bude zfizena technologickd mistnost sdélovaciho
zatizeni. Mistnost vznikne prepazenim mistnosti 1.06, se zfizenim samostatného vstupu
z Cekarny pro cestujici.

V zdpadnim kfidle budovy bude Upravou pFiéek stavajicich mistnosti 1.20, 1.21 a 1.22
(sklad, mistnost SSZT a dUschovna) zfizena mistnost pro umisténi technologie
zabezpelovaciho zafizeni. Prostory pro technologii je mozné rozsifit o mistnost 1.23
(byvalé stavédlo).

Bude provedena rekonstrukce verejnych WC.
Stavbou zasazené mistnosti budou rekonstruovany.

V blizkosti vypravni budovy bude v souladu s Pokynem SZ PO-11/2020-GR Pokyn
generalniho feditele ve véci pfipravy, realizace a Gdrzby parkovacich ploch P+R zfizen
dostateCny polet parkovacich mist P+R. V blizkosti vypravni budovy budou zfizeny
pfistfesky se stojany na kola.

VSechny stavajici objekty ve vyhybné Spélov budou zdemolovany. PEiblizn& v km 74,050
na vn&jsi strané oblouku na p.¢. 3775 bude vybudovén novy technologicky objekt.
V objektu bude umisténa zabezpecovaci technologie, sdélovaci technologie, technologie
EOV, nédhradni a nouzovy zdroj napajeni.

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovdn ndvrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v€. vyznacéeni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Cinnost na staveniéti bude probihat pfi vyuZivani ploch ZS a dalsich ploch jako do¢asnych
stavenist pro terénni Upravy, poklddku sitf, manipulaci a skladovani materidlu.
Rozhodujici ¢ast stavebnich a montéZnich praci bude probihat na stavajicim Zelezni¢nim
télese a na plochdch ZS. Béhem stavby budou dlsledné& vyuzivany plochy ve
vlastnictvi/majetkové sprévé Spravy Zeleznic, statni organizace nebo CD.

Navrhovanym postuplim vystavby bude odpovidat ndvrh &len&ni objektové skladby a
zpUsob technického Fedeni PS a SO. Rozhodujici prace v kolejiti budou provadény pri
nepretrzitych vylukdch Zelezni¢niho provozu. Doba trvani jednotlivych vyluk bude
navrzena dle objemu a slozZitosti praci. V nepfetrzitych vylukach koleji jsou zahrnuty také
préace na rekonstrukci dalSich objektld a zafizeni, zejména mostl, sdélovacim a
zabezpecCovacim zatizeni. Délky vyluk jsou navrzeny jako maximalni a jejich upresnéni
(tj. zkraceni) bude zaviset na kapacité a technologii dodavatele praci.

Pro ndvrh organizace vystavby bude uvaZovéno s pracovni dobou v dvousménném
provozu 6:00 - 22:00 hod. Zimni prestavka provadéni stavebnich praci bude v mésicich
prosinec - Unor.

Soucésti POV bude DIO, navrh objizdnych tras, prlstupove cesty na stavenisté kladné
projednané s Policii CR a odbory doprav MéU a OU.

Bude doporucena montazni a demontazni, pfip. recyklaéni zédkladna a budou doloZena
veskera souhlasna stanoviska pro jeji umisténi.

Geodeticka dokumentace

Mapové podklady (vykres a seznam soufadnic) v rozsahu véetné geodetického zamé&reni
do hranic dréhy a platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s platnosti k datu
zaméfeni 2013 - 2017. Zbylé Casti jsou pfedmétem pinéni a zhotovitel si je oceni.
Geodetické a mapové podklady nad rédmec si zajisti zhotovitel v rémci zpracovani
projektové dokumentace.

Zivotni prostiedi

DUSP bude v ¢asti Zivotniho prostfedi vychdzet z navrhovaného teSeni z hlediska
environmentélnich vlivll zpracovaném v Zdméru projektu.
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5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

VYKAZOVANI oDPADU

Vykazovani odpadil ve vztahu ke stanoveni naklad{i stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpada dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydéisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpecnych vlastnosti odpadii, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC €. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladi
staveb statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy poloZkovych rozpoétii

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Uclely evidence vidy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] v€etné dopravy“. Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladdky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro &innosti, které by mohly byt pGvodci odpadd (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucdsti neni uvedend doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materidlu (nap¥. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemniki apod.) bude kalkulovana samostatnou poloZkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, pfelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu poloZzky bude uvedeno, Ze
material z polozky neni uréen na skladku,

d) u poloZek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadl [...] vcetné
dopravy™ bude v popisu poloZky jako doplfiujici nazev uvedeno ,Evidencni polozka®
a v oznadeni ,Varianta® bude nastavena hodnota 90, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou Fadou celych &isel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mé&rnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na sklddku dle kategorie odpadu a mnoZstvi, a to dle aktuainiho ceniku
vybrané skladky v priprave,
- ceny za t/km dle mnoZstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mdZe byt specifikovana v rozsahu padsmové dopravy.
Zptsob vytvoreni polozek likvidace odpada véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky® pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIADACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojéisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:
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015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACO ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPAD( NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

» vedkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného
zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

» naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného =zafizeni na
zpracovéani nebo likvidaci odpad(,

« naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

+ naklady spojené s naloZenim a manipulaci s materidlem. **)

3. Zplisob méfeni:

» [mérnd jednotka - nejcastéji Tuna] urlujici mnozZstvi odpadu vytFidéného
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o naklddani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpelnych odpadd musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni
nebezpelnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpeénych latek.

") Text se uvede v pripadech kdy ndklady spojené s naloZenim a manipulaci
s materialem jsou souldsti polozky dopravy nebo poloZky zahrnujici &innost, kterd je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vSech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpelnych vlastnosti odpadd. Souet odpadil dle kategorif bude odpovidat
souttu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti Véeobecného
objektu,

pro Uely kontroly fakturace zQstavaji polofky odpad@ s mnozstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybé&rového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1

5.1.6.2

pro vykazovani ndkladd stavby (rozpolty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakdzky se nebude vyé&lefiovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do pfedpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou ndklady za odpady zapoditané v ramci zakladnich rozpo&tovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodaristvi bude mimo jiné obsahovat:
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5.2.2

6.
6.1.1

6.1.2

6.1.3

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou &ast dokumentace, kde se nachdzi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatiidéni do jednotlivych
kategorii odpad,

b) lokalizace pfesnych mist odbé&ru vzorkd, z jejichZ vysledkl bylo provadéné zat¥idéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbé&ru vzorkd bude
zvySend pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpeénych
odpadu, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavl a obvodd stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zatazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpad. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni poloZzek samostatného objektu odpadi SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v rémci vybérového fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozZstvi vyziskaného materialu a moZnosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta®, kterd jednoznaéné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuZit mnoZstvi vyziskaného materidlu
(napf. dodrzeni konkrétnich milnikd harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové &asti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravéach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pripadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadd slouZi pouze pro tcely
stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za tlelem kategorizace materidlu
pro odpadové hospodafstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostate¢né zatFidit
material uréeny jako odpad a dostateéné zat¥idit materidl uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, ktera je dostateéna pro jednoznalné stanoveni
rozsahu nebezpeénych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpelnych latek v odpadech,
dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych dal$ich zakonll v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V pripadé neprovedeni viech
zkou$ek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
vysledkl zkoudek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpad{ je soudasti vyhlasky ¢&. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostfedi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pFednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
Zeleznic, statni organizace. Nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych viastnikd je moZné aZ po odsouhlaseni Investora
na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovéna na pozemky €D, bude prednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy Spravy Zeleznic). Soucasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdini mapé s barevnym
rozliSenim pozemkl ve spravé Spravy Zeleznic, pozemkd CD uréenych k pfevodu do
spravy Spravy Zeleznic, pozemkd CD a ostatni pozemky).

Podminky pro pFidéleni vylukovych &asll, p¥padné jinych omezeni Zelezniéniho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:
e bude minimalizovan rozsah vyluk, zastaveni zZelezni¢niho provozu,

e neptetrzité vyluky budou zavadény v nezbytné nutném rozsahu,
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e stavebni prace budou v rdmci moznosti provadény po jednotlivych stani¢nich kolejich
se zavedenim dopravnich opatreni.

6.1.4 Diléi odevzdani Projektové dokumentace bude odchylné od ¢&. 2.4.2
VTP/DSP+PDPS/13/20 odevzdano pouze v elektronické podobé v poltu 2 x CD (DVD).

6.1.5 Odlisné od VTP/DSP+PDPS/13/20 ¢&l. 2.3.6 bude pripominkové Fizeni projektové
dokumentace pro oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) probihat spole¢né.

7. SOUVISEJiCci DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2  Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpistim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a
piredpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verfejné dostupny je umoznéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY

8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracovala: Ing. Zdenka Lipoldova
Dne: 29. zari 2020 /

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
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