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zRekonstrukce nastupist’ a zfizené bezbariérovych pfistupii v Zst. Pofi¢any*

Dodateéné informace - Dodatek é. 8

V souladu s ust. § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a s odvolani na

znéni Clanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢.65:

Privodni zprava (East A) z data 10/2016, konkrétné A.1.6 Informace o spinéni pozadavk( dotéenych organ
udava nasledujici:

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoteského kraje, p.o. , Oblast Kutna Hora Zn.: 5775/16/KSUS/KHT/KUK ze
dne 29.9.2016

Vydano souhlasné vyjadreni za dodrzeni uvedenych podminek:

- 1) Pozadavek na projekeni a pfipadné i stavebni koordinaci s planovanou stavbou Upravy kfizovatky silnic
11330 a 111/3308. Dle informaci silni¢niho technika, ktery vydal stanovisko, prob&hne pfipadna realizace Upravy
kfizovatky v letnich mésicich r. 2017 a to pouze v pfipadé, ze KSUS SK obdrzi pfispévek od SFDI kterému
bude podana PD a Zzadost o pfispévek. Zahdjeni realizace stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni
bezbarierovych pfistupl v Zst. Pofi¢any" je planovano rovnéz na 07/201 aviak ze stavebniho hlediska se obé
stavby neprotinaji - stavba Gpravy kfizovatky se nachézi mimo obvod stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni
bezbariérovych pfistupl v Zst. Pofi¢any. V obdobi pfipadného soub&hu obou staveb tak dojde pouze ke

zvyseni intenzity nakladni dopravy pfes upravovanou kfizovatku, u které je pfedpoklad, Ze bude i po dobu tGprav
prijezdna.

DOTAZ:

UchazeC Zada, zda by bylo mozZné obdrzet od Krajské spravy a udrzby silnic Stfedo&eského kraje p.o.
predbézny HMG souvisegjici akce ,Uprava kfizovatky silnic 11/330 a 111/3308. Uchaze& se domniva, Ze omezeny
provoz mUzZe ovlivnit termin ,,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupll v Zst. Pofigany".

Dale uchaze¢ zada o moznost sdéleni vybrané spoleénosti, ktera bude provadét realizaci vyée uvedené akce
s nazvem ,Uprava kiizovatky silnic 11/330 a [1/3308". Kontakt Zzada z dlvodu domluvy pfipadné opravy

vodorovneho dopravniho znageni, ktera je sougasti SO 18-01.2, aby tato oprava resp. obnova nebyla
realizovana vicenasobné.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.65:

Die poslednich informaci ziskanych od zéstupce KSUS Stredodeského kraje, p. o. neni harmonogram vystavby
souvisejici akce v soucasné dobé zpracovén. Stejné tak neni znam zhotovitel stavby KSUS Stf. kr. Vystavba
souvisejici stavby je pfedpoklddana ve stavebni sezoné 2018. Z tohoto diivodu necht Géastnici soutése zpracujf
svou nabidku v souladu s harmonogramem obsaZenym v zadévaci dokumentaci. Pripadné dopady realizace
souvisejici stavby, vyplivajici z jiného neZ predpoklddaného harmonogramu vystavby obou staveb, budou
feSeny v souladu s SoD.

Dotaz ¢. 66:

SO 12-01 Nastupisté

ZELEZNICNi PREJEZD A PRECHOD ZE ZADLAZBOVYCH
PANELU PRO KOLEJ NA BETONOVYCHH PRAZCICH
MONTAZ PREJEZDU NEBO PRECHODU Z

113921940 | JAKYCHKOLIV VYZISKANYCH NEBO M2 51,000
REGENEROVANYCH DiLCU

761921332 M2 173,000

V DI €. 1 odpovéd 13 je uvedeno, Ze polozka &. 76 je 28ks panelil délky 1,2m z vyzisku a 35ks ZB pfejezdovych
paneld délky 1,75m novych.

V DI .3 odpovéd 26 je uvedeno, Ze pol. & 76 je pouze z novych panell (jedna se pouze o vnitini panely dl.
1,75m?). a pol. 78 ze je z vyzisku (mysleno vnitini panely délky 1,2m?).

Polozka 78 méla plvodné vyméru 54,1m” a nové ma (polozka 113) vyméru 51m2.

Prosime o ujasnéni kolik a jakych panelli ma byt v jednotlivych polozkach pouzito.

V DI €. 5 uvadi, Ze neni nutné ur€ovat dalsi parametry. Pol. & 76 ma byt 173m2 (nové panely 35ks * 1,75m
delka * 1,285m §itka = 78,71m2; uzité panely 28ks * 1,2m délka * 2,81m &itka je dopocitana na celkovou plochu
vymery v souctu 173mz2). Mysli toto projektant skuteZné vazng, ze sitka bude 2,81m?

Pro fadné ocenéni je zasadni rozdil, zda jsou panely nové nebo z vyzisku a rovnéz u novych panelll je zasadni
informace o jejich typu (cena za panel BRENS, LP-A, Intermont je diametralné odligna).

Znovu se tedy ptame, kolik novych a kolik uZitych panelll je pfedpokladano v polozce &. 76 a v polozce &. 1137
Jake jsou parametry novych panell (chapeme, ze nem(zete uvést konkrétni vyrobek, proto potfebujeme né&jaky
parametr)? Plati délka 1,75m (tzn. jediny schvaleny panel LP-A s Gnosnosti 5kN)?

Odpovéd’ na dotaz ¢.66:

Dotaz ¢. 66 nekoresponduje s DI ¢.6, kde jsou uvaZovany nové prejezdové panely. PoloZka & 113 byla
zrusena. Urovriové kfizeni (déle jen stavenidtni prejezd) je v ramci projektu stavby ocenédno dle schvélené
skladby polozek vykazu vymér s jednotkou m2. Co se tyée stanoveni zatiZeni stavenistniho pfejezdu, uchazec
jej navrhne tak, aby vyhovélo pro jim uZivang vozidia.
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Dotaz ¢. 67:

Z postoupené zadavaci dokumentace - projektové dokumentace pro SO 11-02, Zelezniéni spodek (ze situace a
pricnych fezl) vyplyva, Ze rozsifeni sanace $térkopiskové vrstvy v misté demolovanych nastupist se tyka 10
samostatnych tsekl u jednotlivych koleji. V soupisu praci u nize uvedenych polozek je véak kalkulovano pouze
se 6 useky:

Pol. &. 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 8 KM

Palé 7 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM .

Pol & 12 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z JINEHO MATERIALU
Pol & 13 ZRIZENi KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE

S tim souvisi i pfipadna zména v pol &. 5 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU.

Zadame o vyjasnéni rozporu mezi vyse uvedenymi poloZzkami soupisu praci a projektovou dokumentac;.

Odpovéd’ na dotaz ¢.67:

Sanace Sterkopiskové vrstvy se tykéa pouze 3esti samostatnych tseki: a to pouze u koleji &. 1-4.

Dotaz ¢. 68:

V postoupené zadavaci dokumentaci - projektové dokumentaci pro SO 11-02, Zelezniéni spodek (technicka
zprava a pri¢ne fezy) neni specifikovan délkovy rozsah nové navrzenych konstruk&nich vrstev (KPP a ZKPP) a
nelze proto ovéfit rozsah v pfilozeném soupisu praci. Zaroven z dokumentace vyplyva, ze zemni plan v Gsecich
s novou konstrukeni vrstvou ze Stérkodrti je ve sklonu 5%. V tom pfipadé se mocnost konstrukéni vrstvy v
profilu zvysuje na kazdém metru o 5 cm. Vypodet kubatur véak vychazi z konstantni tl. 0,3 resp. 0,5 m (min. tl.
navrZzené konstrukce).

Uvedené rozpory se tykaji téchto polozek:

Pol. & 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 8 KM ,
Pol & 11 ZRIZEN| KONSTRUKCENI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE
S tim souvisi i pfipadna zména v pol &. 5 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU.

Zadame zadavatele o upfesnéni a opravu vyse uvedenych poloZek SOUpIsSU praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.68:

U polozky ¢.1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH byla vyméra upravena
na (194+46,2+24)*1,8=475,56m3

U poloZky ¢.2 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8 KM byla vyméra
upravena na ((60+140)*0,6)+((25+25)*0,4)+((60+60+95+95+25+25)*0,15)=194m3

U poloZky ¢. 3, 132735 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 8KM byla vyméra
upravena na (13+30+34)*1,070,6=46,2 m3. Primérné hloubka trativodu je uvazovana 1 m.

U polozky ¢.5 17120 ULOZEN/ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKU BEZ ZHUTNENI byla vyméra
upravena na 194+46,2+24=264,2m3

U polozky ¢.11 501101 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE
STERKODRTI NOVE byla vyméra upravena na ((60+140)*0,6)+((25+25)*0,4)=140m3

3/5



Dotaz &. 69:

Pri kontrole postoupené zadavaci dokumentaci pro SO 12-01, Nastupistg, nebyl nalezen potfebny fez
provizornim nastupistém budovanym v ramci POV stavby.

Zadame zadavatele o dopInéni dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz ¢.69:

Rez provizornim néastupistém Jje zakreslen v pfiloze &.3 — Vzorovy pfiény fez.

Dotaz ¢.70:

Z postoupené zadavaci dokumentace neni zfejmé, komu po skon&eni stavby (demontazi) z(istane material z
provizorniho nastupiété (tvarovky TISCHER) — zda zhotoviteli &i zadavateli?

Zadame o upfesnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz ¢.70:

V souCasne dobe predpokladame, Ze tvarovky TISCHER z provizorniho néstupisté zistanou zhotoviteli.

Dotaz €.71:

Pii oficialni prohlidce stavby dne 13. 4. 2017 byly ve stavajicim podchodu zaregistrovany priisaky vody v misté
3. nastupisté. V postoupené zadavaci dokumentaci neni fesena Uprava SVI podchodu kromé prodiuzované
¢asti.

Doplni zadavatel do ZD prace spojené s feSenim pfipadné porusené izolace?

Odpovéd' na dotaz é.71:

Do projektu SO 14-01 nebyly zafazeny obnovy nebo opravy izolace stévajiciho podchodu z divodu nesnédeni
kolejového svrsku nad stévajicim tubusem. Toto bylo diskutovano na vyrobnich poradéch s vysledkem, Ze
izolace budou provadény pouze na novych ¢éstech podchodu véetné napojeni na stévajici izolace.

Dotaz ¢.72:

Postoupena zadavaci dokumentace pro SO 16-02, Odvodnéni pfistieskl, poZaduje u polozek & 12 aZ 17,
Opravy lokalnich poruch (rizné druhy), ocenéni souboru. V souvislosti s pol. & 27 tykajici se Berstliningu jsme
toho nazoru, Ze by méla byt provedena pfedbézna kamerova prohlidka, bez které nelze presné stanovit rozsah
oprav a navrhovaneho Berstliningu.

Zadame zadavatele doplnéni dokumentace v tomto smyslu.
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Odpovéd’ na dotaz &.72:

Rozsah sanace je navrien pouze v dsecich, ve kterych bylo mozno, na podkladé monitoringu, navrhnout
technické reseni.

Polozky 12-17 jsou stanoveny na podkladé provedenych prizkumii - TV monitoringu.

PoloZzky 26 az 28 odhaduji rozsah praci v Usecich, kde nebylo mozné za soucasnych podminek, monitoring
proveést. Vypis Useki je uveden TZ, kap. 3.6. Doplriujici priizkum a sanace.

V uvedenych dsecich se predpokiédé provedeni rozplaveni a odtézeni sediment. Vysokotlaké vy&isténi potrubi
a nasledny monitoring. Na podkladé tohoto doplriujiciho monitoringu bude rozhodnuto o dal§im postupu praci
na zpusobu provedeni sanace téchto kanalizaci.

Zpusob sanace a fakturace dildich provédénych praci bude provadéna pouze po odsouhlaseni praci
technickym dozorem stavby ( TDS ).

Soupis praci obsahuje odhad moZnych provadénych praci.

Frilohy: 1) opraveny soupis praci SO 11-02

V Praze dne 20. 04. 2017

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zdpad |
na zékladé povéfeni €. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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