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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 
k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a 
násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), s názvem 
 

„Změna zavěšení hnacího soustrojí SHV řady MVTV 2.3“ 
 
Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) obdržela prostřednictvím 
elektronického portálu E-ZAK dne 16.10.2020 12:19:26, žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, odpovídá na tuto 
žádost doručenou k veřejné zakázce následovně: 
 
Dotaz č. 1:  

Dobrý den, 
 
potencionální dodavatel se dotazuje, zda-li má předložit technické řešení  
Přílohy: 
1. Bližší specifikace (návrh technického řešení a výkresové dokumentace) - doplní Zhotovitel 
již v průběhu nabídek nebo dle termínu stanovených harmonogramem v průběhu plnění. Ze 
zadání VŘ není tato skutečnost není jasná. 
 
Odpověď č. 1: 
 
Tato žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla podána opožděně, jelikož lhůta pro 
podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na které je zadavatel povinen odpovídat, 
uplynula dne 8. 10. 2020 (viz. čl. 18.2 a násl. zadávací dokumentace ve spojení s § 98 odst. 1 
písm. a) a odst. 3 ZZVZ). Zadavatel se i přes tuto skutečnost vzhledem k charakteru 
dotazu rozhodl odpovědět následovně. 

V souvislosti s výše uvedeným dotazem Zadavatel přistoupil k úpravě níže uvedených 
dokumentů, aby nevznikly žádné případné pochybnosti o předkládání požadovaných 
dokumentů v nabídkách dodavatelů.  

 Zadavatel tedy přistoupil k upřesnění: 

1. Článku 21.5. písm. j) Zadávací dokumentace 
 
Původní znění  
 
j) Technické řešení a výkresová dokumentace jakožto přílohu č. 1 závazného návrhu 
Smlouvy o dílo.  
 
Nové znění  

NAŠE ZN.  71943/2020-SŽ-GŘ-O8 
POČ. LISTŮ: 10 
POČ. 
PŘÍLOH: 

- 
POČ. LISTŮ 
PŘ.: 

- 
VYŘIZUJE: Jiří Půlpán 
TEL.: x 
E-MAIL: x 

DATUM: 19. 10. 2020 
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j) Návrh technického řešení a výkresové dokumentace.  
 
 

2. Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Bližší specifikace předmětu veřejné 
zakázky, v části harmonogramu – bod 1 požadavků na zpracování harmonogramu 
 
Původní znění 

1)Předložení návrhu technického řešení a výkresové dokumentace, 
certifikátů akreditace nezávislé osoby a její Pověření MD k provádění 
zkoušek kolejových vozidel. Dodavatel je povinen konzultovat navržená 
řešení se Zadavatelem a respektovat přitom jeho případné připomínky. 
Dodavatel je povinen přistoupit k vlastní úpravě vozidel teprve poté, co 
Zadavatel schválí veškerá technická řešení a výkresovou dokumentaci. 

Nové znění: 
 
1) Projednání a odsouhlasení konečné podoby technického řešení a 
výkresové dokumentace. Předložení certifikátů akreditace nezávislé osoby 
a její Pověření MD k provádění zkoušek kolejových vozidel. Dodavatel je 
povinen konzultovat navržená řešení se Zadavatelem a respektovat přitom 
jeho případné připomínky. Dodavatel je povinen přistoupit k vlastní úpravě 
vozidel teprve poté, co Zadavatel schválí veškerá technická řešení a 
výkresovou dokumentaci. 
 
 

3. Přílohy č. 2 závazného vzoru Smlouvy o dílo - Specifikace předmětu Smlouvy 
o dílo (požadavek Objednatele), který je přílohou č. 5 Zadávací dokumentace, 
v části harmonogramu – bod 1 požadavků na zpracování harmonogramu 

 
Původní znění 

1)Předložení návrhu technického řešení a výkresové dokumentace, 
certifikátů akreditace nezávislé osoby a její Pověření MD k provádění 
zkoušek kolejových vozidel. Dodavatel je povinen konzultovat navržená 
řešení se Zadavatelem a respektovat přitom jeho případné připomínky. 
Dodavatel je povinen přistoupit k vlastní úpravě vozidel teprve poté, co 
Zadavatel schválí veškerá technická řešení a výkresovou dokumentaci. 

Nové znění: 
 
1) Projednání a odsouhlasení konečné podoby technického řešení a 
výkresové dokumentace. Předložení certifikátů akreditace nezávislé osoby 
a její Pověření MD k provádění zkoušek kolejových vozidel. Dodavatel je 
povinen konzultovat navržená řešení se Zadavatelem a respektovat přitom 
jeho případné připomínky. Dodavatel je povinen přistoupit k vlastní úpravě 
vozidel teprve poté, co Zadavatel schválí veškerá technická řešení a 
výkresovou dokumentaci. 
 

4. Článku 2.2. Závazného vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5  
Zadávací dokumentace 
 
 

Původní znění 
 

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy – Návrh 
technického řešení, výkresová dokumentace (vč. předložení požadovaných 
dokladů) (doplní Zhotovitel v termínu dle harmonogramu) a v příloze č. 2 této 
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Smlouvy. 
 
Nové znění: 

 
2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace 
předmětu Díla. Vlastní konstrukční řešení je uvedeno v Technickém řešení a výkresové 
dokumentaci Zhotovitele.  
 

Dále Zadavatel v rámci administrativních úprav v návaznosti na výše provedené upřesnění 
mění číslování příloh závazného vzoru Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 zadávací 
dokumentace, a to tím způsobem, že původní příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy o dílo se 
vypouští a původní příloha č. 2 závazného vzoru smlouvy o dílo se nově stává přílohou č. 1 
závazného vzoru smlouvy o dílo. Číslování zbylých příloh se vzestupně o jedno číslo posouvá.  
 
Upřesněné znění závazného vzoru Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 Zadávací 
dokumentace, je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.  
 
Dále Zadavatel v rámci administrativních úprav v návaznosti na výše provedené upřesnění 
mění terminologii v příloze č. 1 závazného vzoru Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 
Zadávací dokumentace, kdy slovo Zadavatel bude nahrazeno slovem Objednatel a slovo 
Dodavatel bude nahrazeno slovem Zhotovitel.  
 
Upřesněné znění přílohy č. 1 závazného vzoru Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 Zadávací 
dokumentace, je přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

Závěr 
S ohledem na výše uvedené upřesnění, se Zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu 
pro podání nabídek, a to do 30. 10. 2020 do 9:00 hod. 
 
 
Přílohy: 
1. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – závazné znění Smlouvy o dílo, 
2. Příloha č. 1 závazného vzoru Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 Zadávací dokumentace – 
Specifikace předmětu Díla. 
 
 
 
elektronicky podepsáno   
..................................................... 
Ing. Bohuslav Stečínský, MSc. 
ředitel odboru provozuschopnosti 
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Příloha č. 5 Zadávací dokumentace 

 
Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele.  
Číslo smlouvy zhotovitele. ………………(doplní zhotovitel) 
ČÍSLO ISPROFOND: 5003120047 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Ing. Marcelou Pernicovou, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy 

 
 
 
Zhotovitel: jméno osoby/název firmy 
  údaje o zápisu v evidenci 
  Sídlo: 
  IČO ……………………, DIČ ………………… 

Bankovní spojení:…………………….. 
Číslo účtu:………………………….. 

  údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 
 
   
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Změna 
zavěšení hnacího soustrojí SHV řady MVTV 2.3“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných 
zakázek: …………………… , č.j. veřejné zakázky S29930/2020-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). 
Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky.  
 

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je úprava uložení hnacího soustrojí, zajištění boční výsuvné lávky v pracovní 
poloze, dosazení statického dobíječe startovací baterie elektrocentrály na 7 ks vozidel MVTV 
2.3. 

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace předmětu Díla. 
Vlastní konstrukční řešení je uvedeno v Technickém řešení a výkresové dokumentaci 
Zhotovitele.  

2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu  s právními předpisy a příslušnými normami ČSN, 
uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.4 Zápis změny v průkazu způsobilosti každého vozidla u Drážního úřadu zajišťuje Zhotovitel.    
2.5 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 
2.6 Předmět díla bude realizován v rámci jednotlivých vozidel postupně, tzn. Zhotovitel je 

povinen provádět Předmět díla vždy pouze na jednom vozidle, po jeho dokončení na jednom 
vozidle je oprávněn započít s prováděním Předmětu díla na dalším vozidle.  
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2.7 Objednatel pro vyjasnění všech pochybností definuje používaný pojem „speciální hnací 
vozidlo nezávislé trakce pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení“ jako vozidlo ve 
smyslu ustanovení § 1 písm. h) a f) Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., ze dne 
22. 6. 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění: 
2.7.1  § 1 písm. h) výše citované Vyhlášky: speciálním vozidlem drážní vozidlo, 

konstruované pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu 
dráhy, odstraňování následků nehod a mimořádných událostí; je-li speciální vozidlo s 
vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, 
umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km.h-1 bez ohledu na hmotnost vozidla, 
jedná se o speciální hnací vozidlo. 

2.7.2 § 1 písm. f) výše citované Vyhlášky: hnacím drážním vozidlem drážní vozidlo, 
schopné vyvíjet tažnou, případně brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i 
jiných drážních vozidel. 

3 Cena díla  

3.1 Celková cena předmětu díla provedeného na 7 ks MVTV 2.3   
3.1.1 Celková cena bez DPH     ……………………… Kč 
3.1.2 Výše DPH 21%         ……………………… Kč 
3.1.3 Celková cena včetně DPH    ……………………… Kč 

3.2 Cena díla provedeného na 1 ks MVTV 2.3  
3.2.1 Cena bez DPH      ……………………… Kč 
3.2.2 Výše DPH 21%     ……………………… Kč 
3.2.3 Cena včetně DPH    ……………………… Kč 

3.3 Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami, vždy po předání a převzetí Předmětu díla na každém jednom vozidle MVTV 2.3 
zvlášť. 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je sídlo Zhotovitele, na adrese…………………………………..(adresa pobočky 
zhotovitele, kde dojde k předání – vyplní zhotovitel).  
4.1.1 Předání a převzetí Předmětu díla na každém vozidle bude uskutečněno v sídle 

Zhotovitele.  Zhotovitel je povinen při předávání Předmětu díla na každém vozidle 
předat Objednateli průkaz způsobilosti vozidla se zapsanou změnou ze strany 
Drážního úřadu a veškerou technickou dokumentaci k vozidlu, zejména návody 
k obsluze, technický popis, návod na údržbu, záruční list.  

4.1.2 Přepravu vozidel do a z místa plnění zajišťuje Objednatel, resp. jednotlivá Oblastní 
ředitelství Objednatele, v jejichž dispozici se daná vozidla nacházejí. V rámci přepravy 
vozidel Objednatel vždy předá Zhotoviteli současně také průkaz způsobilosti každého 
vozidla pro zapsání změny na Drážním úřadě.  

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat celý Předmět díla nejpozději do 24 měsíců od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 
specifikaci provádění Díla. Harmonogram musí být rozčleněn nejméně v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 1 této Smlouvy. Harmonogram je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

5 Záruční doba 

5.1 Záruční doba činí ……… (minimálně 24 měsíců). 

6 Poddodavatelé  

6.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 4 této Smlouvy.  
(jestliže se na provedení díla nebudou podílet poddodavatelé, dodavatel do bodu 6.1 napíše: 
„Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé a vymaže tuto položku ze seznamu 
příloh). 
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7 Další ujednání 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
7.2.1 za Objednatele p. ……………………, tel. …………………, email ……………………, 
7.2.2 za Zhotovitele p. ……………………, tel. …………………, email ……………………. 

7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

7.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

7.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel  zavazuje 
přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit objednateli. 

8 Závěrečná ujednání 

8.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek 
přednost. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že  
8.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 
8.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

8.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 
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8.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

8.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

8.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

8.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
8.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

8.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

8.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 
zvláštními podmínkami. 

8.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Specifikace předmětu Díla 
2. Harmonogram - doplní Zhotovitel 
3. Obchodní podmínky  
4. Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel 
5. Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci) 
 
 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………   
Ing. Marcela Pernicová       [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy 
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Příloha č. 1 - specifikace předmětu Díla 
 
Technická specifikace úprav na 7 ks vozidel MVTV 2.3, seznam vozidel a 
požadavek na harmonogram plnění. 

Úpravy uložení 
hnacího 
soustrojí 

Provedení úpravy uložení hnacího soustrojí u 7ks vozidel MVTV 2.3 
za účelem snížení vibrací. Hnací soustrojí je složené ze spalovacího 
motoru TEDOM TD 265 RHTA26 a hydrodynamické převodovky 
VOITH Diwa 884.5. 
Cílem je snížení celkových vibrací ve vnitřním prostoru 7 ks 
speciálních hnacích vozidel (dále jen SHV) pro údržbu a opravy 
trakčního vedení řady MVTV 2.3. Vibrace musí být prokazatelně 
sníženy na úroveň SHV MVTV 2.3-001 (99 54 9439 062-9).  
Přípustná tolerance výsledných měřených hodnot na definovaném 
kontrolním bodě a ve stanovených otáčkových režimech musí být do 
15 %. Měření musí být prováděno nezávislou certifikovanou osobou 
s pověřením Ministerstva dopravy k provádění zkoušek kolejových 
vozidel a bude provedeno ve stanovených režimech na vozidle MVTV 
2.3-001 (99 54 9439 062-9) a 1. SHV MVTV 2.3 po provedení úprav. 
Měření budou prováděna v interiéru vozu na těchto místech: 
 
1) podlaha dílny 
2) odpočinkový prostor 
3) první stanoviště strojvedoucího 
4) druhé stanoviště strojvedoucího 
 
Měřící metody a posouzení výsledků měření musí být provedeno dle 
platné legislativy, norem pro měření vibrací na drážních vozidlech a 
působením vibrací na člověka (ČSN ISO 2631-1, ČSN ISO 5349-1,2 a 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění). Místa, podmínky a doba 
měření obou vozidel musí být zvolena tak, aby bylo možné výsledné 
hodnoty objektivně porovnávat. Měření musí být prováděno 
stacionárně v těchto provozních režimech s přípustnou tolerancí 
max. +/- 5% ze stanovených otáček spalovacího motoru: 
1) na volnoběžné otáčky 720 ot/min. 
2) při otáčkách motoru 900 ot/min. 

Hnací soustrojí na vozidle MVTV 2.3-001 (99 54 9439 062-9) je 
uloženo pomocí tří silentbloků MEGI 786027S5 Hard pod skříní 
vozidla v podélné ose vozidla. 
 

Úpravy zajištění 
boční výsuvné 
lávky v 
pracovní poloze 

Úprava zajištění boční výsuvné lávky v pracovní poloze. Provedení 
motorického vysouvání lávky pomocí dvou reverzačních pneumotorů, 
které zároveň slouží jako brzda proti nechtěnému bočnímu pohybu 
lávky. Ovládání posuvu z prohlížecí kabiny. Při bočním vysunutí musí 
být zajištěna blokace jízdy vozidla. 
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Dosazení 
statického 
dobíječe 
startovací 
baterie 
elektrocentrály 

Doplnění statického dobíječe startovací baterie elektrocentrály o 
jmenovitém výkonu 0,2 kW, jmenovitém napětí 12V DC a hmotnosti 
2,1 kg. Napájení z vnější sítě AC 230/400V. 

 
 

Seznam 7ks 
SHV k 
provedení 
úprav 

 

MVTV2.3-002 (99 54 9439 003-3) 

MVTV2.3-008 (99 54 9439 004-1) 

MVTV2.3-007 (99 54 9439 077-7) 

MVTV2.3-006 (99 54 9439 021-5) 

MVTV2.2-003 (99 54 9439 060-3) 

MVTV2.3-004 (99 54 9439 068-6) 

MVTV2.3-005 (99 54 9439 026-4) 

 

 

 

Harmonogram Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat 
podrobnější časovou specifikaci provádění Díla. Harmonogram musí 
být rozčleněn nejméně v následujícím rozsahu: 
 
1) Projednání a odsouhlasení konečné podoby technického řešení a 
výkresové dokumentace. Předložení certifikátů akreditace nezávislé 
osoby a její Pověření MD k provádění zkoušek kolejových vozidel. 
Zhotovitel je povinen konzultovat navržená řešení se Objednatelem a 
respektovat přitom jeho případné připomínky. Zhotovitel je povinen 
přistoupit k vlastní úpravě vozidel teprve poté, co Objednatel schválí 
veškerá technická řešení a výkresovou dokumentaci. 

2) Přistavení 1. SHV řady MVTV 2.3 do dílen Zhotovitele pro zahájení 
úprav uložení hnacího soustrojí. 

3) Dokončení konstrukčních úprav na 1. vozidle. 

4) Měření vibrací SHV MVTV 2.3-001 (99 54 9439 062-9) (referenční 
vozidlo s již provedenou změnou v uložení hnacího soustrojí). 

5) Měření vibrací 1. SHV MVTV 2.3 po provedení úpravy uložení 
hnacího soustrojí. 

6) Vyhodnocení výsledků měření a předání protokolů Objednateli. 
Předání 1. vozidla po provedení úprav a s kladně vyhodnocenými 
výsledky měření v porovnání s referenčním vozidlem MVTV 2.3-001 
musí proběhnout do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.  

7) Předložení návrhu změny technických podmínek v členění dle 
vyhl. č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 
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k odsouhlasení Objednateli. 

8) Předložení návrhu změny technických podmínek v členění dle 
vyhl. č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah ke schválení 
na Drážním úřadu. 

9) Provedení konstrukčních úprav postupně na 6 ks SHV (tzn. vždy 
pouze na jednom vozidle a nikoliv na více vozidlech současně) po 
kladném vyhodnocení měření na 1. vozidle. (Termíny úprav 
zbývajících 6 ks SHV) 
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