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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:      Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a 
Svitavy – 2. část 

 
Místo stavby:  Trať dle TTP: 501B Svitavy – Česká Třebová, 
  Žst. Svitavy 
 
Katastrální území:         Svitavy – Předměstí, Moravský Lačnov 
 
Seznam parcel:                           1937/1, 1937/2, st. 3862, 1928/10, 1930/6, 2152/3, 1901/3, st. 537 

v k.ú. Svitavy Předměstí  
1928/6 a 2160 v k.ú. Moravský Lačnov 

 
Kraj:             Pardubický kraj 

 
1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:         Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                                          Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
V zastoupení:         Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 
          Stavební správa východ 

Nerudova 1 
          772 58 Olomouc 
                                       IČ : 70994234   
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:          SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
                Kounicova 26, 611 36 Brno 
                                                     IČO: 44960417 
 
Subdodavatel:             Signal Projekt, s.r.o. 
                Vídeňská 55, 639 00 
            IČO: 25 52 54 41 
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2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace byly k dispozici následující podklady: 
Katastrální mapa 1:1000 
Výpisy z katastru nemovitostí 
Stávající mapa JŽM 
Podklady od správce – OŘ Hradec Králové 
Šetření projektanta a zástupců Oblastního ředitelství H. Králové na místě stavby 
Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí 
Vyjádření dotčených orgánů 
Související normy a předpisy 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

Provozní  soubor  místní  kabelizace  souvisí  s  následujícími  stavebními  objekty  a  provozními 
soubory stavby v části D. a E. zejména na: 

PS 01‐14‐02  Žst. Svitavy, přenosové zařízení 
PS 01‐14‐03  Žst. Svitavy, doplnění sdělovacích rozvodů 
PS 01‐05‐01  Žst. Svitavy, doplnění DDTS ŽDC      
PS 01‐07‐01  Žst. Svitavy, úprava rozvodny nn 
SO 01‐06‐01  Žst. Svitavy, úprava a doplnění EOV 
SO 01‐06‐02    Žst. Svitavy, úprava osvětlení 
SO 50‐06‐01  Svitavy – Záboří nad Labem, úprava napájení sdělovacího zařízení 
 
2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Dokumentace  je  zpracována v souladu  s předchozím  stupněm, došlo  k upřesnění  technického 
řešení.  

Oproti přípravné dokumentace byla stavba rozdělena na dvě části. 

2.4. Odchylky od platných norem a předpisů 

Technické  řešení  je  v  souladu  se  schvalovacím  a  posuzovacím  protokolem. Výjimky  z  norem 
a předpisů nejsou požadovány. 

2.5. Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude SŽDC s.o., správce zařízení bude Oblastní ředitelství Hradec Králové. 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. Stručný popis současného technického stavu 

Pro  potřeby  rozvaděčů  ohřevu  výměn  a  rozvaděčů  osvětlení  se  v  současné  době  ve  stanici 
nenachází místní optická kabelizace. 

3.2. Navržené technické řešení  

Pro  možnost  dálkového  dohledu  a  ovládání  elektrického  ohřevu  výměn  (EOV)  a  potřeby 
venkovního osvětlení bude v stanici vybudována nová místní optická kabelizace.  

Mezi jednotlivými REOV, ROV a technologickou budovou budou položeny místní optické kabely 
(MOK) 6vl. s charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zataženy) do HDPE trubek 
červené  barvy  s jedním  až  dvěma  modrými  pruhy.  HDPE  trubky  budou  pokládány  v rámci 
tohoto PS.  

Optické  kabely  6vl.  budou  ukončeny  v  nástěnných  optických  rozváděčích  pro  8vl.  o  max. 
rozměrech  230x185x40  mm,  které  budou  umístěny  v   REOV  a  ROV,  je  nutná  koordinace 
s výrobcem  rozváděčů  REOV  a  ROV  z důvodu  rezervování  potřebného  prostoru  pro montáž 
optického  rozváděče.  V každém  z průběžných  REOV  a  ROV  budou  oboustranně  vyvedena  4 
vlákna MOK  (2 provozní a 2 rezervní), 2 vlákna budou provařeny do následujícího REOV nebo 
ROV. Celým profilem bude optický kabel 6vl. ukončen v ROV1, REOV2 a ve sdělovací místnosti.  

Centrum nové místní optické kabelizace bude umístěno v technologické budově Žst. Svitavy ve 
stávající  sdělovací místnosti. MOK  budou  ukončeny  ve  stávajícím  optickém  rozváděči,  který 
bude doplněn o nový konektorový modul pro 12 vl. ve stávající uzamykatelné 19“ skříni (RACK 
02‐03). V  optickém rozváděči bude celkově ukončeno 12 vl. OK. 

V rámci tohoto PS budou pro potřeby SSZT položeny nové HDPE trubky 40/33mm modré barvy 
s jedním  až  dvěma  býlími  pruhy  ze  sdělovací místnosti  k přejezdu  v km  229,110  a  k EOV32. 
Trubky  budou  na  obou  koncích  zaslepeny,  po  pokládce  trubek  bude  provedena  tlaková  a 
kalibrační zkouška. 

Celkové schéma místní optické kabelizace je zřejmé z přílohy č. 2 – Schéma kabelizace. 

HDPE trubka 

HDPE  trubky budou  rozměrů 40/33 mm, barva  červená  s jedním až dvěma modrými pruhy a 
barva modrá  s jedním  až  dvěma  býlími  pruhy.  Trubky  budou  označeny  –  popis  kontrastním 
písmem výšky min. 6mm podélně, opakovaně po 1m (označení: SŽDC, typ trubky (HDPE 40/33), 
vzdálenost od počátku, identifikace výrobce). Trubka musí splňovat parametry dle  výnosu SŽDC 
č.j.22942/2015‐SŽDC‐O‐14. 

Materiál  HDPE  trubky  ‐  vysokohustotní  polyethylen  HDPE,  nerecyklovaný  ‐  požadované 
parametry: 

 hustota            0,94 ‐ 0,96g/cm3 

 mez pevnosti          >25 MPa 

 elektrická pevnost        >20 kV/mm 

 absorpce vody          <0,02% (ČSN 64 0112) 
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Mechanické vlastnosti: 

 tolerance vnějšího průměru      +1%, ‐0% 

 tolerance tloušťky stěny       +5%, ‐0% 

 ovalita            <2% 

 prodloužení při tahové síle 6kN      <2% 

 vzpěrová tuhost          1800 kPa pro def.15% 

 odolnost proti přetlaku        >2 MPa (ČSN 64 0625) 

 rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m)  bez prasklin (ČSN 64 0624) 
Trubka bude spojována pomocí vzduchotěsných plastových spojek. Po položení a spojení trubek 
bude provedena zkouška tlakutěsnosti a jejich kalibrace. 

Optický kabel 

Bude použity 6 vláknový kabel s charakteristikou dle G.652.D s jednovidovými optickými vlákny 
SM  9/125  μm  s vodotěsným  pláštěm  a ochranou  proti  podélnému  šíření  vlhkosti,  plně 
dielektrický.  Kabelový  plášť musí  umožnit  označení metráže  a stanoveného  označení  kabelu 
(logo). Preferuje se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. Dále se pro kabel požaduje: 

 dvojitá primární ochrana vláken, 

 sekundární ochrana vláken provedením „loose tube“, 

 barevné rozlišení vláken „loose tube“ a jednotlivých trubiček, 
 

Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky: 

Konstrukce kabelu musí umožnit  zatažení nebo  zafouknutí do HDPE  trubky v rovných úsecích 
v délce min. 6000m. Sledované parametry: 

 hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vláken) 

 průměr kabelu (<10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken) 

 mezní dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x průměr OK) 

 přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>2200 N) 
 

Provozní podmínky úložného OK 

 rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem:    ‐30°C až +70°C 

 rozsah montážních teplot kabelu garantovaný výrobcem:    ‐5°C až +35°C 

 rozsah montážních teplot ‐ montáž nového kabelu      dle údajů výrobce 
 

Přenosové vlastnosti optických vláken: 

Požaduje se výhradně použití vláken vyhovujících standardu ITU‐T G.652.D, nebo ITU‐T G.657.A  
se sledovanými parametry: 

 měrný útlum vlákna pro 1310 nm:        max. 0,35 dB/km 

 měrný útlum vlákna pro 1383 nm:        max. 0,4   dB/km 

 měrný útlum vlákna pro 1550 nm:        max. 0,22 dB/km 

 měrný útlum vlákna pro 1625 nm:        max. 0,24 dB/km 
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 změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách  (‐40o až +70oC) 
o pro 1310nm:            max. 0,05 dB/km 
o pro 1550nm:            max. 0,1 dB/km 

 koef. chromatické disperze 
o pro 1285‐1330 nm:          max. 3,5 ps/nm*km 
o pro 1550 nm:            max. 18 ps/nm*km 

 vlnová délka nulové disperze          1300 – 1324 nm 

 sklon nulové chromatické disperze        0,093 ps/nm2*km 

 další sledované parametry vlákna 
o mezní vlnová délka          0,2 ps/*km 
o koeficient polarizační vidové disperse vláken  max. 1260nm 

 
Mechanické vlastnosti optických vláken ‐ požadavky na přesnost geometrie: 

 jádra 
o prům. vidového pole na 1310nm     jmenovitý 8,8‐9,3μm ± 0,5μm 
o nekruhovost jádra        max. 1% 
o chyba koncentricity vidového pole    max. 1μm 

 pláště 
o průměr pláště         125μm ± 1μm 
o nekruhovost pláště        max. 2% 

 primární ochrany 
o průměr primární ochrany      245μm ± 10μm 
o chyba koncentricity pláště primární ochrany  max. ±12,5μm 
o nekruhovost primární ochrany    max. 6% 
o stahovací síla prim. ochr. opt. vláken  1 ‐ 5N 

Ukončení OK 

Optický  kabel bude ukončen na optických  rozváděčích. Optické  konektory budou  E2000/APC 
se spojovacími adaptéry k E2000/APC. Požadované parametry dle výnosu SŽDC č.j.22942/2015‐
SŽDC‐O‐14: 

 vložný útlum při náhodném spojení – max. hodnoty  <0,5 dB, 

 útlum odrazu ‐ >65 dB (100%), metoda OTDR, (APC) 

 opakovatelnost  spojení  –  přídavný  útlum  max.  0,1  dB,  cyklus  500  spojení  – 
rozpojení, 

 teplotní stabilita – přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot ‐15o až 60oC. 

V optické trase budou použity konektory, pigtaily a patchcordy  jen  jednoho výrobce a shodný 
typ vlákna (pro kabely, pigtaily, patchocordy)! 

Dispoziční řešení  

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Pro zřízení kabelové trasy budou převážně využity stávající trasy stávajících silových kabelů nn. 
Nově navržené kabelové  trasy budou umístěny v souladu  s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, 
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TNŽ 37 5715, ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců 
podzemních řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé 
trati min. 2,35m od osy  koleje,  v dopravně min. 2,20m od osy  koleje) budou  kabely uloženy 
v hloubce  min.  0,9m  (bez  mechanické  ochrany),  0,5m  (s  mechanickou  ochranou  žlabem, 
chráničkou) pod úrovní pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové 
chráničky  nejméně  1,5m  od  pláně  tělesa  železničního  spodku,  provedení  protlakem 
nebo překopem.  Kabely  budou  ukládány  v ochranných  korugovaných  trubkách  DN  160 
v betonovém loži, trubky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot. Ústí chrániček bude 
přesahovat  min.  2,5m  osu  křižované  koleje.  Křížení  silničních  komunikací  bude  provedeno 
kabelovými  chráničkami  uloženými  1,2m  pod  niveletou  vozovky  protlakem  (překopem).  Pod 
kolejemi řízeným protlakem, který bude proveden podle ČSN 37 5711 – ed. 2‐říjen 2009. Křížení 
musí být kolmé na osu kolejí, nesmí být pod výhybkami ani pod nesvařenými kolejovými styky. 
Hloubka  musí  být  min.  1,5  pod  plání  železničního  spodku.  Chránička  musí  být  vyvedena 
nejméně do vzdálenosti 2m od paty svahu náspu, nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž 
tato vzdálenost nesmí být blíže jak 4m od osy krajní koleje. Startovací a výstupní jáma musí být 
4m od osy přilehlé koleje a musí být dokonale zapaženy. V prostoru propustků a mostů bude 
kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve 
žlabu.  V místech  předpokládaného mechanického  ohrožení  kabelů  budou  kabely  uloženy  ve 
výkopu  v chráničkách  nebo  ve  žlabech.  Terén  narušený  výkopem  kabelové  trasy  bude  po 
pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu.  

Ve společných kabelovodech bude uložení řešeno v souladu s podmínkami pro souběh a křížení 
kabelových  vedení,  v šachtách budou dodrženy minimální poloměry ohybu určené  výrobcem 
kabelových vedení.  

Zemní  práce  ve  společných  trasách  s kabely  nn  jsou  rozpočtovány  v rámci  SO  01‐06‐01,  Žst. 
Svitavy, úprava  a doplnění   EOV. V místech  kde  je  veden pouze optický  kabel,  se uvažuje  se 
zemními pracemi v rámci tohoto PS.  
Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 
73 60 60. 

Kabelové trasy 

Kabelové  trasy  jsou  zřejmé  z přílohy  č.  3  –  Polohopis  kabelové  trasy.  Trasy  jsou  znázorněny 
zeleně ‐ situace 1: 500.  

V  situaci 1:500  jsou  zakresleny  stávající  inženýrské  sítě  jednotlivých drážních  i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí při realizaci koordinovat výkopové 
práce s  koordinační situaci stavby a situaci stavby tohoto PS. 

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 

HDPE trubky pokládané v rámci tohoto PS budou částečně ukládány do kabelové rýhy společně 
s novými  napájecími  kabely  zhotovené  v  rámci  SO  01‐06‐01,  Žst.  Svitavy,  úprava  a  doplnění 
EOV. Kabely budou uloženy ve žlabech mezi kolejemi budou použité betonové žlaby s odstupem 
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min.  10  cm  od  kabelů  nn.  Žlaby  budou  do  výkopu  uloženy  do  lože  z  prosáté  zeminy  nebo 
kopaného  písku,  min.  30cm  nad  nimi  bude  uložena  ochranná  fólie  modré  barvy.  Veškeré 
výkopové práce, chráničky, protlaky a překopy jsou rozpočtovány v rámci SO 01‐06‐01 v případě 
společné kabelové trasy, žlaby jsou rozpočtovány v rámci tohoto PS.  

Při samostatných trasách optických kabelů budou tyto pokládány do kabelové rýhy zhotovené v 
rámci  tohoto  PS  dle  stejných  zásad  jako  jsou  uvedeny  v  bodě  „Obecné  zásady  pro  vedení 
kabelových  tras“  této  technické  zprávy.  V případě  samostatných  tras  optických  kabelů  jsou 
výkopové  práce,  chráničky,  protlaky  a  překopy  rozpočtovány  v rámci  tohoto  PS.  Společně 
s HDPE trubkami bude do kynety přiložen vyhledávací vodič, pro možnost budoucího vytýčení 
MOK. 

Po  skončení  prací  bude  povrch  upraven  do  původního  stavu,  ornice  se  rozprostře,  povrch 
výkopu  se  uhrabe  a  případně  oseje  trávou.  V  úsecích,  kde  je  kabelová  kyneta  vedena  ve 
štěrkovém  loži,  je nutno  toto uvést do původního  stavu v případě,  že dojde k  jeho narušení. 
Přebytečná  zemina  se  ve  volném  terénu  rozhrne  do  plochy. Odvážet  se  bude  pouze  zemina 
méně  kvalitní,  jedná  se o  cca  10cm  vrstvu, místo  které bude  zřízeno  kabelové  lože  a dále o 
zeminu  nadbytečnou  z  důvodu  uložení  kabelových  žlabů.  Zemina  bude  odvážena  k  recyklaci 
nebo na skládku. 

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Křížení  a  souběhy  se  stávajícími  podzemními  řády  jsou  řešeny  dle  ČSN  73  6005  Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých 
sítí. 

Při  provádění  zemních  prací  je  potřeba  dbát  na  to,  aby  nebyla  poškozena  jiná  podzemní 
zařízení.  Před  zahájením  zemních  prací musí  být  vytýčeny  stávající  inženýrské  sítě  v  dané 
oblasti  správcem dané  inženýrské  sítě  (správce musí být  vyzván v dostatečném předstihu). 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 

Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek 

Kabely  budou  vyvedeny  a  ukončeny  celým  profilem  ve  sdělovací  místnosti  v technologické 
budově ve  stávající uzamykatelné 19“  skříni  (RACK 02‐03) ve stávajícím  rozváděči, který bude 
doplněn o nový konektorový modul. 

Vstup do technologické budovy Žst. Svitavy bude stávajícím kabelovým prostupem, který bude 
po protažení HDPE  trubek a  kabelů utěsněn  vodotěsnými a protipožárními ucpávkami. HDPE 
trubky  budou  za  vstupem  do  budovy  ukončeny  a  po  zafouknutí  MOK  budou  opatřeny 
průchodkou.  Optické  kabely  budou  od  ukončení  HDPE  trubek  vedeny  v trubkách  HFX32  ke 
konstrukci  kabelové  rezervy,  která  bude  umístěna  ve  sdělovací  místnosti,  na  zdi  vedle 
stávajících optických rezerv. Rezerva bude společná pro 2xMOK z REOV a ROV. Od konstrukce 
kabelových rezerv budou optické kabely vedeny do stávající 19“ skříni RACK 02‐03, kde budou 
ukončeny v stávajícím optickém rozváděči na novém konektorovém modulu. 

Všechny  kabely  a  trubky  HDPE  je  nutno  na  konci  popsat  –  opatřit  štítkem  pro  snadnou 
identifikaci. 
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Uzemnění 

Optický kabel je plně dielektrické konstrukce – není potřeba uzemnění. 

Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 

Optický kabel je plně dielektrické konstrukce – není potřeba uzemnění. 

3.3. Provizorní stav 

Místní kabelizace bude do provozu uvedena najednou. 

3.4. Postupné uvádění do provozu 

Místní kabelizace nebude provozována v provizorním stavu. 

3.5. Pokyny pro montáž 

HDPE trubky ‐ kalibrace 

Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 

Dokumentace 

Pro  HDPE  a  MOK  bude  zpracována  kabelová  kniha  plánů  dle  technické  specifikace  SŽDC 
č.j.22942/2015‐SŽDC‐O‐14. 

Měření optického kabelu 

Po zafouknutí OK do trubky a  jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu 
přímou metodou na třech vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech, OTDR měření 
na vlnových  délkách  1310/1550/1625  nm  v obou  směrech  podle metody  ČSN  EN  61280‐4‐2. 
Přenosové parametry musí splňovat následující hodnoty: 

 max. útlum sváru 0,15 dB pro <5% svárů 

 střední útlum  sváru <0,07 dB  (prům. hodnota pro každé vlákno v úseku mezi 2 
ODF 

 útlum svaru na 1550 nm může být o max. 0,03 dB >než na 1310 nm 
 útlum  konektorového  spojení  na  1550  nm může  být  o max.  0,05  dB  >  než  na 

1310 nm. 
Vyhodnocení a předání naměřených výsledků: 

 vyhodnocení  výsledků  OTDR  metodou  obousměrného  průměrování  ve  formě 
tabulek  (Vyhodnocení  útlumu  svárů,  útlumu  kabelových  úseků,  útlumu  a 
reflektance v konektorech). 

 Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve 
formě tabulky. 

 Kontrola optických konektorů videomikroskopem. 

 Měření  parametrů  PMD  (absolutní  hodnota,  koeficient)  –  pouze  u  vyžádání 
investora na konkrétních vláknech. 

 Porovnání naměřených hodnot s požadovanými parametry. 

 Upozornění na poruchy a anomálie v trase. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

Technická zpráva    
Signal Projekt s.r.o.  pracoviště Brno   srpen 2016                                                                                                                      strana  11/13 

 
 
  

 

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 2. část 

PS 01‐14‐01 Žst. Svitavy, MK 

 Předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou a v elektronické 
podobě, vč. SW pro zpracování výsledků ve dvou vyhotoveních správci OK. 

 Vedení záložního archivu tras na pracovišti dodavatele s dobou uložení výsledků 

 minimálně 2 roky od ukončení přejímacího řízení. 

 Měření  vyhledávacího  kabelu  (kompletní  stejnosměrné),  kalibrační  a  tlaková 
zkouška HDPE. 

3.6. Postup výstavby 

Realizace  tohoto PS nevyžaduje  výluky drážního provozu.  Stavební postupy budou  vázány na 
související  PS  a  SO  uvedené  v  bodě  2.2.  „Související  provozní  soubory  a  stavební  objekty“. 
Realizace tohoto PS musí probíhat v úzké koordinaci s uvedenými PS a SO. 

Při výstavbě musí být použity prvky schválené pro provoz na SŽDC.  

Před  zahájením  prací  zhotovitel  oznámí  RZ  Pardubice  rozsah  plánovacích  prací  a  budou 
dohodnuty postupy prací a přístupy do technologických prostor SŽDC. 

Stávající  zařízení  a  rozvody  je  nutné  zachovat  přístupné  a  v provozu  a  ochránit  je  před 
negativními vlivy stavby.  

 

3.7. Podmínky a nároky na výstavbu 

Péče o životní prostředí ‐Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení 
nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

Požárně bezpečnostní řešení – Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být ČSN 
730802/2009 čl. 8.6 utěsněny dle ČSN 730810/2009: 
Prostupy instalací, tj. vodovodů, kanalizací a plynovodů, technologických zařízení a kabelů 
požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito 
rozvody. 
Čl. 6.2.2 těsnění prostupů hořlavých instalací a kabelů s požární odolností: 
Požární odolnost ucpávek se hodnotí kritériem EI a je shodná s požární odolností požární 
konstrukce, ve které je umístěna, tj. EI 60 DP1 (čl. 6.2.2 ČSN 730810/2009). Těsnění prostupů 
manžetami nebo požárními tmely (zabrání šíření požáru vnitřním prostorem potrubí) se 
mhodnotí na dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501‐2+A1/2010 pouze v těchto případech: 
a) kanalizace vertikální (tř. reakce na oheň B až F) přes DN 100 mm (EI‐UU, EI‐CU), kanalizace 
horizontální přes DN 126 mm 
b) voda, ÚT – trvalá náplň vody (tř. reakce na oheň B až F) přes DN 138 mm (EI‐UC) 
c) vzduch a VZT (tř. reakce na oheň B až F) přes DN 123 mm (EI‐UC) 
d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti větší jak 1,0 kg/bm (započítávají se jen izolace) 
 
Hmotnost izolace kabelů CYKY dle čl. 12.9.3 ČSN 730802/2009 se započítává hodnotou 0,15 
kg/bm, pak musí být na svazky s více jak 6 kabely CYKY použity požární ucpávky, těsnění méně 
než 6 kabelů CYKY stačí utěsnit dobetonováním, maltou nebo minerální vatou a SDK tmelem.  
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V případě použití jiných kabelů se stanoví hmotnost hořlavé izolace svazku kabelů v otvoru a při 
překročení hranice 1,0 kg/bm se kabely utěsní dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501‐2/2004.  

Prostupy kabelů do objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60DP1 jako 
v hlavních požárních přepážkách u kabelových kanálů.  
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. §2 odst. 4f zařazuje požární ucpávky do požárně bezpečnostních 
zařízení. 
Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. §6: Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostních zařízení 
potvrzuje písemně u kolaudace, že dodržela podmínky vyplývající z ověřené projektové 
dokumentace. 

Utěsnění prostupů trubek a kabelů požárními stěnami a stropy navrhnou a provedou 
odborné firmy, které dle atestů na jednotlivé své výrobky určí konkrétní požární utěsnění 
prostupu. Požární utěsnění prostupu se opatří identifikačním štítkem obsahujícím informace s 
vlastnostmi ucpávky: 

a) požární odolnost 
b) druhu nebo typu ucpávky 
c) datum provedení 
d) firma, adresa a jméno zhotovitele 
e) označení výrobce systému. 

Realizaci PS a provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. Realizaci PS 
a provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. 

Požadavky  na  další  stupně  dokumentace  ‐  Dokumentace  provozních  souborů  sdělovacího 
zařízení je zpracována ve stupni PSŘ – projektové souhrnné řešení. V rámci technického řešení 
tohoto  provozního  zařízení  jsou  navržena  sdělovací  zařízení  na  základě  obecných  vlastností 
těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení a ze znalostí obdobných zařízení 
provozovaných  v rámci  SŽDC  a  schválených pro provoz u  SŽDC. V tomto PSŘ  se předpokládá 
použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci  je nezbytné v dalším průběhu přípravy  investice dopracovat do formy dPSŘ 
(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). Projektová dokumentace je zpracována 
v rozsahu 60% a  je nezbytné  realizační dokumentaci  (zbývajících 40%) dopracovat na  základě 
výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení. 

 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce  budou  probíhat  v drážních  objektech  a  na  drážním  pozemku  v blízkosti  kolejiště. 
Při realizaci  stavby  je  nutno  dodržovat  Směrnice  o  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při práci 
na kabelových vedeních – Bp1, zákon 309/2006 Sb. a další platné normy a předpisy. Zejména je 
potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,  ustanoveními  Vyhlášky  ČUBP  a  ČBU 
č.324/90  o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při  stavebních  pracích,  ustanoveními 
Zákoníku práce  k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky  ČUBP  a  ČUB  č.213/91 o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 
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Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 2. část 

PS 01‐14‐01 Žst. Svitavy, MK 

Práce  na  sdělovacích  zařízeních  a  vedeních  podle  této  PD  mohou  řídit  a  provádět  pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Práce  v  kolejišti  můžou  provádět  jen  osoby  s  platným  vstupem  do  kolejiště  podrobeným 
patřičnému školení. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN.  
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