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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Vystavba EQV v Zst. Pfelouc, Kosténice az Chocen, odb. Zadulka a
Svitavy — 2. ¢ast

Misto stavby: Trat dle TTP: 501B Svitavy — Ceskd Trebova,
Zst. Svitavy

Katastralni uzemi: Svitavy — Pfedmeésti, Moravsky Lacnov

Seznam parcel: 1937/1, 1937/2, st. 3862, 1928/10, 1930/6, 2152/3, 1901/3, st. 537
v k.U. Svitavy Pfedmeésti
1928/6 a 2160 v k.u. Moravsky La¢nov

Kraj: Pardubicky kraj

1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
V zastoupeni: Sprava Zelezni¢ni a dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
772 58 Olomouc
IC : 70994234

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: SUDOP BRNO, spol. sr.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
ICO: 44960417

Subdodavatel: Signal Projekt, s.r.o.
Videnska 55, 639 00
ICO: 25 52 54 41

Technickéa zprava
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2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:
Katastralni mapa 1:1000
Vypisy z katastru nemovitosti
Stavajici mapa JZM
Podklady od spravce — OR Hradec Kralové
Setfeni projektanta a zastupcd Oblastniho Feditelstvi H. Kralové na misté stavby
Vyjadreni vlastnikd a sprdvc inZzenyrskych siti
Vyjadreni dotéenych organl
Souvisejici normy a predpisy

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace souvisi s nasledujicimi stavebnimi objekty a provoznimi
soubory stavby v ¢asti D. a E. zejména na:

PS01-14-02 Zst. Svitavy, pfenosové zafizeni

PS 01-14-03 Zst. Svitavy, dopInéni sdélovacich rozvodd

PS 01-05-01 Zst. Svitavy, dopInéni DDTS ZDC

PS01-07-01 Zst. Svitavy, Uprava rozvodny nn

SO 01-06-01 Zst. Svitavy, Uprava a dopInéni EOV

SO 01-06-02 Zst. Svitavy, Uprava osvétleni

SO 50-06-01 Svitavy — Zabofi nad Labem, Uprava napajeni sdélovaciho zatizeni

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feseni.

Oproti pfipravné dokumentace byla stavba rozdélena na dvé ¢asti.

2.4. Odchylky od platnych norem a predpisti

Technické reSeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem. Vyjimky z norem
a predpist nejsou poZzadovany.

2.5. Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude SZDC s.0., spravce zafizeni bude Oblastni feditelstvi Hradec Krélové.

Technickéa zprava
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Pro potifeby rozvadécld ohfevu vymén a rozvadécl osvétleni se v soucasné dobé ve stanici
nenachazi mistni opticka kabelizace.

3.2. Navrzené technické feseni

Pro mozZnost dalkového dohledu a ovladani elektrického ohievu vymén (EOV) a potieby
venkovniho osvétleni bude v stanici vybudovana nova mistni optickd kabelizace.

Mezi jednotlivymi REQV, ROV a technologickou budovou budou polozeny mistni optické kabely
(MOK) 6vl. s charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zatazeny) do HDPE trubek
Cervené barvy sjednim az dvéma modrymi pruhy. HDPE trubky budou pokladany v ramci
tohoto PS.

Optické kabely 6vl. budou ukonéeny v nasténnych optickych rozvadécich pro 8vl. o max.
rozmérech 230x185x40 mm, které budou umistény v REOV a ROV, je nutnd koordinace
s vyrobcem rozvadéct REOV a ROV z duvodu rezervovani potifebného prostoru pro montaz
optického rozvadéce. V kazdém z pribéznych REOV a ROV budou oboustranné vyvedena 4
vldkna MOK (2 provozni a 2 rezervni), 2 vlakna budou provareny do nasledujiciho REOV nebo
ROV. Celym profilem bude opticky kabel 6vl. ukon¢en v ROV1, REOV2 a ve sdélovaci mistnosti.

Centrum nové mistni optické kabelizace bude umisténo v technologické budové Zst. Svitavy ve
stavajici sdélovaci mistnosti. MOK budou ukonceny ve stavajicim optickém rozvadéci, ktery
bude doplnén o novy konektorovy modul pro 12 vl. ve stdvajici uzamykatelné 19“ sk¥ini (RACK
02-03). V optickém rozvadéci bude celkové ukonceno 12 vl. OK.

V ramci tohoto PS budou pro potfeby SSZT polozeny nové HDPE trubky 40/33mm modré barvy
s jednim az dvéma bylimi pruhy ze sdélovaci mistnosti k pfejezdu v km 229,110 a k EOV32.
Trubky budou na obou koncich zaslepeny, po pokladce trubek bude provedena tlakova a
kalibra¢ni zkouska.

Celkové schéma mistni optické kabelizace je zfejmé z pfilohy €. 2 — Schéma kabelizace.
HDPE trubka

HDPE trubky budou rozmérd 40/33 mm, barva c¢ervend s jednim aZ dvéma modrymi pruhy a
barva modra s jednim az dvéma bylimi pruhy. Trubky budou oznaceny — popis kontrastnim
pismem vysky min. 6mm podélné&, opakované po 1m (oznaéeni: SZDC, typ trubky (HDPE 40/33),
vzdalenost od poéatku, identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat parametry dle vynosu SZDC
¢.j.22942/2015-SZDC-0-14.

Materidl HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZadované
parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm3

® mez pevnosti >25 MPa

e elektrickd pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)

Technickéa zprava
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Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjsiho priiméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

e prodlouzeni pti tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%
e odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e razova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m)  bez prasklin (CSN 64 0624)
Trubka bude spojovana pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni trubek
bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Opticky kabel

Bude pouzity 6 vlaknovy kabel s charakteristikou dle G.652.D s jednovidovymi optickymi vlakny
SM 9/125 pum svodotésnym plastém aochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, plné
dielektricky. Kabelovy plast musi umoznit oznaceni metraze a stanoveného oznaceni kabelu
(logo). Preferuje se pouziti kabell se ,,suchou” kabelovou dusi. Dale se pro kabel pozaduje:

e dvojita primarni ochrana vldken,
e sekundarni ochrana vlaken provedenim ,loose tube”,
e barevné rozliseni vlaken ,loose tube” a jednotlivych trubicek,

Mechanické vlastnosti ulozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoZnit zatazeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych usecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vlaken)

e prUmeér kabelu (<10 mm pro OK do 48 vldken, 11 mm pro OK do 72 vlaken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x primér OK)

e pfipustné mezni namdahani v tahu pfi montdzi (>2200 N)

Provozni podminky uloZzného OK

e rozsah provoznich teplot garantovany vyrobcem: -30°Caz +70°C
e rozsah montaznich teplot kabelu garantovany vyrobcem: -5°C az +35°C
e rozsah montdzZnich teplot - montaz nového kabelu dle udaju vyrobce

Prenosové vlastnosti optickych vldken:

Pozaduje se vyhradné pouziti vlaken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D, nebo ITU-T G.657.A
se sledovanymi parametry:

e mérny Utlum vlakna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e meérny Utlum vldkna pro 1383 nm: max. 0,4 dB/km
e mérny utlum vldkna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e mérny Utlum vlakna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km

Technickéa zprava
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e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkach (-400 az +700C)
O pro1310nm: max. 0,05 dB/km
O pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
e koef. chromatické disperze
O pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
O pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
e vilnova délka nulové disperze 1300 -1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nm2*km
e dalsi sledované parametry vlakna
0 meznivinova délka 0,2 ps/*km
0 koeficient polariza¢ni vidové disperse vlaken max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optickych vldken - poZzadavky na presnost geometrie:

e jadra
0 prim. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um + 0,5um
0 nekruhovost jadra max. 1%
0 chyba koncentricity vidového pole max. 1um

o plasté
O prameér plasté 125um = 1um
0 nekruhovost plasté max. 2%

e primarni ochrany
O prdmeér primarni ochrany 245pm = 10pm
0 chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. £12,5um
O nekruhovost primarni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vlaken 1-5N

Ukonceni OK

Opticky kabel bude ukoncen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. PoZzadované parametry dle vynosu SZDC ¢.j.22942/2015-
SZDC-0-14:

vloZzny atlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnoty <0,5 dB,

e (tlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR, (APC)

e opakovatelnost spojeni — pridavny udtlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni —
rozpojeni,

e teplotni stabilita — pfidavny Utlum <0,1 dB v rozsahu teplot -150 az 600C.

V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce a shodny
typ vldkna (pro kabely, pigtaily, patchocordy)!

Dispozicni feSeni

Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Pro ztizeni kabelové trasy budou prevaziné vyuzity stavajici trasy stavajicich silovych kabell nn.
Nové navrzené kabelové trasy budou umistény v souladu s piedpisem SZDC S4, TNZ 34 2609,

Technickéa zprava
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TNZ 37 5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjad¥eni pfislunych spravc(i
podzemnich radu.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle ndsledujicich zdsad. V soubéhu s osou koleje (na Siré
trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZzeny
v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,5m (s mechanickou ochranou Zlabem,
chranickou) pod urovni plané télesa Zelezni¢niho spodku. PFi kfizeni drahy bude kryti kabelové
chranicky nejméné 1,5m od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem
nebo prekopem. Kabely budou uklddany v ochrannych korugovanych trubkdch DN 160
v betonovém lozi, trubky budou utésnény proti vnikani vlhkosti a necistot. Usti chrani¢ek bude
presahovat min. 2,5m osu kfizované koleje. Kfizeni silni¢nich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chranickami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (pfekopem). Pod
kolejemi fizenym protlakem, ktery bude proveden podle €SN 37 5711 — ed. 2-fijen 2009. Kfizeni
musi byt kolmé na osu koleji, nesmi byt pod vyhybkami ani pod nesvarenymi kolejovymi styky.
Hloubka musi byt min. 1,5 pod plani Zelezni¢niho spodku. Chranicka musi byt vyvedena
nejméné do vzdalenosti 2m od paty svahu naspu, nebo 0,6 m od vnéjsi hrany pfikopu, pficemz
tato vzdalenost nesmi byt blize jak 4m od osy krajni koleje. Startovaci a vystupni jama musi byt
4m od osy prilehlé koleje a musi byt dokonale zapazeny. V prostoru propustkd a mostd bude
kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve
Zlabu. V mistech predpoklddaného mechanického ohrozZeni kabelll budou kabely uloZeny ve
vykopu v chranickach nebo ve Zlabech. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po
pokladce kabell uveden do plvodniho, nebo nalezitého stavu.

Ve spolecnych kabelovodech bude uloZeni feSeno v souladu s podminkami pro soubéh a ktizeni
kabelovych vedeni, v Sachtach budou dodrieny minimalni poloméry ohybu uréené vyrobcem
kabelovych vedeni.

Zemni prace ve spole¢nych trasach s kabely nn jsou rozpoctovany vramci SO 01-06-01, Zst.
Svitavy, Uprava a doplnéni EOV. V mistech kde je veden pouze opticky kabel, se uvazuje se
zemnimi pracemi v ramci tohoto PS.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude poufZita vystrazna félie modré barvy dle CSN
73 60 60.

Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou zfejmé z pfilohy €. 3 — Polohopis kabelové trasy. Trasy jsou zndzornény
zelené - situace 1: 500.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inZenyrské sité jednotlivych drdznich i mimodraznich
spravcd, jejich poloha je vsak pouze informativni. Zakres stavajicich inZenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi pfi realizaci koordinovat vykopové
prace s koordinacni situaci stavby a situaci stavby tohoto PS.

Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelG a HDPE trubek

HDPE trubky pokladané v ramci tohoto PS budou ¢aste¢né ukladany do kabelové ryhy spole¢né
s novymi napajecimi kabely zhotovené v rdmci SO 01-06-01, Zst. Svitavy, Uprava a doplnéni
EOV. Kabely budou ulozeny ve Zlabech mezi kolejemi budou pouzité betonové Zlaby s odstupem

Technickéa zprava
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min. 10 cm od kabeld nn. Zlaby budou do vykopu uloZeny do loZe z prosité zeminy nebo
kopaného pisku, min. 30cm nad nimi bude uloZena ochranna félie modré barvy. Veskeré
vykopové prace, chranicky, protlaky a pfekopy jsou rozpoctovany v ramci SO 01-06-01 v pripadé
spole¢né kabelové trasy, Zlaby jsou rozpoctovany v rdmci tohoto PS.

Pti samostatnych trasach optickych kabell budou tyto pokladany do kabelové ryhy zhotovené v
ramci tohoto PS dle stejnych zasad jako jsou uvedeny v bodé ,Obecné zasady pro vedeni
kabelovych tras” této technické zprdvy. V pripadé samostatnych tras optickych kabell jsou
vykopové prace, chranicky, protlaky a prekopy rozpoctovany vramci tohoto PS. Spolecné
s HDPE trubkami bude do kynety pfiloZzen vyhledavaci vodi¢, pro moznost budouciho vytycéeni
MOK.

Po skonceni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se rozprostie, povrch
vykopu se uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelovad kyneta vedena ve
Stérkovém loZi, je nutno toto uvést do plivodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni.
Prebytecnd zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze zemina
méné kvalitni, jednd se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loZze a déle o
zeminu nadbytec¢nou z divodu uloZeni kabelovych Zlabl. Zemina bude odvazena k recyklaci
nebo na skladku.

Soubéhy a kiiZeni se stavajicimi podzemnimi rady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcl jednotlivych
siti.

Ptfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poskozena jind podzemni
zaftizeni. Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyCeny stavajici inZenyrské sité v dané
oblasti spravcem dané inZenyrské sité (spravce musi byt vyzvan v dostatecném predstihu).
Bez vytyceni nesmi byt vykopové prace zahdjeny.

Vyvedeni a ukonceni kabel, HDPE trubek

Kabely budou vyvedeny a ukoncéeny celym profilem ve sdélovaci mistnosti vtechnologické
budové ve stavajici uzamykatelné 19“ sk¥ini (RACK 02-03) ve stavajicim rozvadéci, ktery bude
doplnén o novy konektorovy modul.

Vstup do technologické budovy Zst. Svitavy bude stavajicim kabelovym prostupem, ktery bude
po protaZzeni HDPE trubek a kabelll utésnén vodotésnymi a protipozarnimi ucpavkami. HDPE
trubky budou za vstupem do budovy ukonceny a po zafouknuti MOK budou opatfeny
prichodkou. Optické kabely budou od ukonéeni HDPE trubek vedeny v trubkdch HFX32 ke
konstrukci kabelové rezervy, kterd bude umisténa ve sdélovaci mistnosti, na zdi vedle
stdvajicich optickych rezerv. Rezerva bude spole¢na pro 2xMOK z REOV a ROV. Od konstrukce
kabelovych rezerv budou optické kabely vedeny do stavajici 19“ skfini RACK 02-03, kde budou
ukonceny v stavajicim optickém rozvadéci na novém konektorovém modulu.

Vsechny kabely a trubky HDPE je nutno na konci popsat — opatfit Stitkem pro snadnou
identifikaci.

Technickéa zprava
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Uzemnéni

Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce — neni potfeba uzemnéni.

Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim

Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce — neni potfeba uzemnéni.

3.3. Provizorni stav

Mistni kabelizace bude do provozu uvedena najednou.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Mistni kabelizace nebude provozovana v provizornim stavu.

3.5. Pokyny pro montaz
HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZzenych trubek.

Dokumentace

Pro HDPE a MOK bude zpracovdna kabelova kniha pldnG dle technické specifikace SZDC
(v:.j.22942/2015-SZDC-O-14.

Méfeni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonceni na OR bude provedeno méreni optického kabelu
pfimou metodou na tfech vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech, OTDR méreni
na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN 61280-4-2.
Pfenosové parametry musi splfiovat nasledujici hodnoty:

max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svar(

stfedni Utlum svaru <0,07 dB (prdm. hodnota pro kazdé vldkno v Useku mezi 2
ODF

Utlum svaru na 1550 nm mUze byt o max. 0,03 dB >neZ na 1310 nm

utlum konektorového spojeni na 1550 nm muze byt o max. 0,05 dB > neZ na
1310 nm.

Vyhodnoceni a predani namérenych vysledk:

vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé
tabulek (Vyhodnoceni utlumu svar(i, utlumu kabelovych usekl, dtlumu a
reflektance v konektorech).

Vyhodnoceni vysledk( pfimé metody zplsobem obousmérného priimérovani ve
formé tabulky.

Kontrola optickych konektor( videomikroskopem.

Méreni parametriG PMD (absolutni hodnota, koeficient) — pouze u vyzadani
investora na konkrétnich vldaknech.

Porovnani namérenych hodnot s pozadovanymi parametry.

Upozornéni na poruchy a anomalie v trase.

Technickéa zprava
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e Predani vysledkl méreni a jejich interpretace pisemnou formou a v elektronické
podobé, v¢. SW pro zpracovani vysledkl ve dvou vyhotovenich spravci OK.

e Vedeni zaloZniho archivu tras na pracovisti dodavatele s dobou uloZeni vysledkd

e minimalné 2 roky od ukonceni prejimaciho fizeni.

e Méreni vyhledavaciho kabelu (kompletni stejnosmérné), kalibracni a tlakova
zkouska HDPE.

3.6. Postup vystavby

Realizace tohoto PS nevyzaduje vyluky drazniho provozu. Stavebni postupy budou vazany na
souvisejici PS a SO uvedené v bodé 2.2. ,Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty”.
Realizace tohoto PS musi probihat v Uzké koordinaci s uvedenymi PS a SO.

PFi vystavbé musi byt pouZity prvky schvalené pro provoz na SZDC.

Pfed zahdjenim praci zhotovitel ozndmi RZ Pardubice rozsah planovacich praci a budou
dohodnuty postupy praci a pFistupy do technologickych prostor SZDC.

Stavajici zafizeni a rozvody je nutné zachovat pristupné a v provozu a ochranit je pred
negativnimi vlivy stavby.

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o zZivotni prostiedi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostredi, pfi montazi zafizeni
nevznikaji Zddné odpady zatézujici Zivotni prostredi.

Pozarné bezpeénostni feeni — Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt CSN
730802/20009 ¢l. 8.6 utésnény dle CSN 730810/2009:

Prostupy instalaci, tj. vodovod(, kanalizaci a plynovod(, technologickych zafizeni a kabelt
pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito
rozvody.

Cl. 6.2.2 té&snéni prostupti hoflavych instalaci a kabelt s pozarni odolnosti:

Pozarni odolnost ucpavek se hodnoti kritériem El a je shodna s pozarni odolnosti pozarni
konstrukce, ve které je umisténa, tj. EI 60 DP1 (¢l. 6.2.2 CSN 730810/2009). Tésnéni prostupd
manzetami nebo poZarnimi tmely (zabrani Siteni pozaru vnitinim prostorem potrubi) se
mhodnoti na dle &l. 7.5.8 CSN EN 13501-2+A1/2010 pouze v téchto pfipadech:

a) kanalizace vertikalni (tf. reakce na ohen B az F) pres DN 100 mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace
horizontalni pfes DN 126 mm

b) voda, UT — trvald naplfi vody (tF. reakce na oheri B a7 F) pfes DN 138 mm (EI-UC)

c¢) vzduch a VZT (tf. reakce na ohen B aZ F) pfes DN 123 mm (EI-UC)

d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti vétsi jak 1,0 kg/bm (zapocitavaji se jen izolace)

Hmotnost izolace kabelt CYKY dle ¢l. 12.9.3 CSN 730802/2009 se zapocitdvd hodnotou 0,15
kg/bm, pak musi byt na svazky s vice jak 6 kabely CYKY pouZity poZdrni ucpdvky, tésnéni méné
neZ 6 kabeli CYKY staci utésnit dobetonovdnim, maltou nebo minerdini vatou a SDK tmelem.

Technickéa zprava
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V pripadé pouZiti jinych kabell se stanovi hmotnost horlavé izolace svazku kabelt v otvoru a pri
pfekroceni hranice 1,0 kg/bm se kabely utésni dle &. 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004.

Prostupy kabell do objektu budou utésnény pozarnimi ucpavkami El 60DP1 jako
v hlavnich poZarnich pfepazkach u kabelovych kanald.

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. §2 odst. 4f zarazuje pozarni ucpavky do pozarné bezpecénostnich
zatizeni.

Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. §6: Osoba, kterd provedla montaz pozarné bezpecnostnich zafizeni
potvrzuje pisemné u kolaudace, Ze dodrzela podminky vyplyvajici z ovéfené projektové
dokumentace.

Utésnéni prostupl trubek a kabell pozarnimi sténami a stropy navrhnou a provedou
odborné firmy, které dle atestl na jednotlivé své vyrobky urci konkrétni pozarni utésnéni
prostupu. PoZarni utésnéni prostupu se opatti identifikacnim stitkem obsahujicim informace s
vlastnostmi ucpavky:

a) pozarni odolnost

b) druhu nebo typu ucpavky

c) datum provedeni

d) firma, adresa a jméno zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci PS a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpeci. Realizaci PS
a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpedi.

Pozadavky na dalsi stupné dokumentace - Dokumentace provoznich souborl sdélovaciho
zafizeni je zpracovana ve stupni PSR — projektové souhrnné feseni. V ramci technického fesenf
tohoto provozniho zafizeni jsou navriena sdélovaci zafizeni na zdkladé obecnych vlastnosti
téchto zafizeni, vychazejici z obecnych standard( a doporuceni a ze znalosti obdobnych zafizeni
provozovanych v rdmci SZDC a schvalenych pro provoz u SZDC. V tomto PSR se predpoklada
pouZiti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prdbé&hu pFipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby). Projektova dokumentace je zpracovdna
v rozsahu 60% a je nezbytné realiza¢ni dokumentaci (zbyvajicich 40%) dopracovat na zakladé
vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat vdraznich objektech a na drainim pozemku v blizkosti kolejisteé.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrZzovat Smérnice o bezpecnosti a ochrané zdravi pfti praci
na kabelovych vedenich — Bp1, zakon 309/2006 Sb. a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je
potfeba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU
€.324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pri stavebnich pracich, ustanovenimi
Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB €.213/91 o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel.
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Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Prace v kolejiSti mlzou provadét jen osoby s platnym vstupem do kolejisté podrobenym
patficnému Skoleni.

Z hlediska hygienickych predpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a splnuje
pozadavky zdkona ¢.20/66 Sb., Vyhlasky ¢.45/66 Sb. a ptisluinych CSN.
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