
VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS

- Stávající zaøízení a propojení

- Zaøízení øešená v rámci stavby "DOZ ±eská Tøebová - Kolín"
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PROJEKT

D.2.1

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CHOCEŇ, ODB. ZÁDULKA A SVITAVY - 2.ČÁST

VÝSTAVBA EOV V ŽST. PŘELOUČ, KOSTĚNICE AŽ
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1:50

ŽST. SVITAVY, PØENOSOVÉ ZAØÍZENÍ

- Zaøízení a propojení øešení v rámci 1. èásti této stavby

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V TB

PS 01-14-02 ŽST. SVITAVY, PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ŽST. SVITAVY, TECHNOLOGICKÁ BUDOVA, 1.NP - M 1:50
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8x rez. OK

Stùl

R01

Rack 02-03

no novém modulu v ODF

Ukonèení patchcordù

po roštu

v HFXP chránièce

2x Optický patchcord

po roštu

v HFXP chránièce

3x UTP kabel

smìrem do rozvodny NN

v HFXP chránièkách

2x optický patchcord

3x UTP kabel

Rack 01-04

no novém patchpanelu

Ukonèení UTP kabelù
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RV3 radioblok MRS, 1VF

Vyvazovací modul

Router

Patchpanel 12p.

Vyvazovací modul  2U

Støídaè TSI NOVA

Switch TDS 24p.

IPGA 16

IPGA 8

Zásuvkový panel

Rack "01-05"

RH 300 (RÚ)

Vyvazovací modul  2U

patchpanel 24p.

PO PŘIPOMÍNKÁCH
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v novém rozvadìèi EOV

a prùmyslový switch

Ukonèení kabelizace

UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ V TB

±ESKÁ TØEBOVÁ BRNO


