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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Seznam parcel:

Kraj:

1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

V zastoupeni:

Vystavba EOQV v Zst. Pfelouc, Kosténice az Chocen, odb. Zadulka a
Svitavy — 2. ¢ast

Trat dle TTP: 501B Svitavy — Ceska Trebova,
Zst. Opatov

Opatov v Cechéch, Opatovec

2058/25, 2058/1, st. 886, st. 426/1 v k.u. Opatov v Cechach
168/2, 1335, 967 v k.U. Opatovec

Pardubicky kraj

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Sprava Zelezni¢ni a dopravni cesty, s.o.

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

772 58 Olomouc

IC : 70994234

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Subdodavatel:

Technicka zprava

Kounicova 26, 611 36 Brno
ICO: 44960417

Signal Projekt, s.r.o.
Videnska 55, 639 00
ICO: 25 52 54 41
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2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:
Katastralni mapa 1:1000
Vypisy z katastru nemovitosti
Stavajici mapa JZM
Podklady od spravce — OR Hradec Kralové
Setteni projektanta a zastupct Oblastniho Feditelstvi H. Kralové na misté stavby
Vyjadreni vlastnik( a spravcl inZzenyrskych siti
Vyjadreni dotéenych orgdnl
Souvisejici normy a predpisy

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace souvisi s nasledujicimi stavebnimi objekty a provoznimi
soubory stavby v ¢asti D. a E. zejména na:

PS 02-14-02 Zst. Opatov, prenosové zafizeni

PS 02-14-03 Zst. Opatov, doplnéni sdélovacich rozvodd

PS 02-05-01 Zst. Opatov, doplnéni DDTS ZDC

SO 02-06-01 Zst. Opatov, Uprava EOV

SO 02-06-02 Zst. Opatov, Uprava osvétleni

SO 50-06-01 Svitavy — Zabofi nad Labem, Uprava napajeni sdélovaciho zafizeni

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
reseni.

Oproti pripravné dokumentace byla stavba rozdélena na dvé ¢asti.

2.4. Odchylky od platnych norem a pfedpist

Technické reseni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem. Vyjimky z norem
a predpist nejsou poZadovany.

2.5. Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude SZDC s.o., spravce zafizeni bude Oblastni feditelstvi Hradec Krélové.

Technicka zprava
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Pro potieby rozvadécl ohfevu vymén a rozvadécl osvétleni se v soucasné dobé ve stanici
nenachazi mistni opticka kabelizace.

3.2. Navrzené technické reseni

Pro moZnost dalkového dohledu a ovladani elektrického ohfevu vymén (EOV) a potieby
venkovniho osvétleni bude v stanici vybudovana nova mistni opticka kabelizace.

Mezi jednotlivymi REOV, ROV a technologickou budovou budou poloZeny mistni optické kabely
(MOK) 6vl. s charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zatazeny) do HDPE trubek
Cervené barvy sjednim az dvéma modrymi pruhy. HDPE trubky budou pokladany v ramci
tohoto PS.

Optické kabely 6vl. budou ukonéeny v nasténnych optickych rozvadécich pro 8vl. o max.
rozmérech 230x185x40 mm, které budou umistény v REOV a ROV, je nutna koordinace
s vyrobcem rozvadéct REOV a ROV z divodu rezervovani potifebného prostoru pro montaz
optického rozvadéce. V kazdém z pribéznych REOV a ROV budou oboustranné vyvedena 4
vldkna MOK (2 provozni a 2 rezervni), 2 vlakna budou provareny do nasledujiciho REOV nebo

ROV. Celym profilem bude opticky kabel 6vl. ukon¢en v REOV1, REOV2 a ve sdélovaci mistnosti.

Centrum nové mistni optické kabelizace bude umisténo v technologické budové Zst. Opatov ve
stavajici sdélovaci mistnosti. MOK budou ukonceny ve stavajici uzamykatelné 19“ skiini (RACK
01-01), ve stavajicim optickém rozvadéci, ktery bude doplnén o novy konektorovy modul pro 12
vl. V optickém rozvadéci bude celkové ukonceno 12 vl. OK.

V ramci tohoto PS bude pro potfeby SSZT poloZzena nova HDPE trubka 40/33mm modré barvy
s jednim pruhem ze sdélovaci mistnosti k rozvadé¢i REOV1. Trubka bude na obou koncich
zaslepena a po pokladce trubky bude provedena tlakova a kalibra¢ni zkouska.

Celkové schéma mistni optické kabelizace je zfejmé z pfilohy €. 2 — Schéma kabelizace.
HDPE trubka

HDPE trubky budou rozmér( 40/33 mm, barva Cervend s jednim az dvéma modrymi pruhy a
barva modra s jednim bylim pruhem. Trubky budou oznafeny — popis kontrastnim pismem
vysky min. 6mm podélné, opakované po 1m (oznaéeni: SZDC, typ trubky (HDPE 40/33),
vzdalenost od poc&atku, identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat parametry dle vynosu SZDC
¢.j.22942/2015-SZDC-0-14.

Materidl HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZadované
parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm3

e mez pevnosti >25 MPa

e elektrickd pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:

Technicka zprava
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e tolerance vnéjsiho priiméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

e prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%
e odolnost proti pfetlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e razova odolnost (ndraznik 4kg, draha 1,5m)  bez prasklin (CSN 64 0624)
Trubka bude spojovana pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni trubek
bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Opticky kabel

Bude pouzity 6 vlaknovy kabel s charakteristikou dle G.652.D s jednovidovymi optickymi vlakny
SM 9/125 um svodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, plné
dielektricky. Kabelovy plast musi umoznit oznaceni metraze a stanoveného oznaceni kabelu
(logo). Preferuje se pouZiti kabeld se ,,suchou” kabelovou dusi. Ddle se pro kabel pozaduje:

e dvojita primarni ochrana vlaken,
e sekundarni ochrana vldken provedenim ,loose tube”,
e barevné rozliseni vliaken ,loose tube” a jednotlivych trubicek,

Mechanické vlastnosti ulozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoznit zataZzeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych Usecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 viaken)

e prUmeér kabelu (<10 mm pro OK do 48 vldken, 11 mm pro OK do 72 vldken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x primér OK)

e pfipustné mezni namdahani v tahu pfi montazi (>2200 N)

Provozni podminky uloZzného OK

e rozsah provoznich teplot garantovany vyrobcem: -30°C az +70°C
e rozsah montaznich teplot kabelu garantovany vyrobcem: -5°C az +35°C
e rozsah montaznich teplot - montaZ nového kabelu dle udajl vyrobce

Prenosové vlastnosti optickych vldken:

PozZzaduje se vyhradné poutziti vlaken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D, nebo ITU-T G.657.A
se sledovanymi parametry:

e meérny Utlum vldkna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny Utlum vldkna pro 1383 nm: max. 0,4 dB/km
e mérny Utlum vldkna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e meérny Utlum vldkna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km
e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkach (-400 az +700C)

Technicka zprava
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o pro1310nm: max. 0,05 dB/km

o pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
e koef. chromatické disperze

o pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km

o pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
e vinova délka nulové disperze 1300-1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nm2*km
e dalsi sledované parametry vlakna

o meznivinova délka 0,2 ps/*km

o koeficient polarizani vidové disperse vlaken max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optickych vldken - pozadavky na presnost geometrie:

e jadra
o prum. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
o nekruhovost jadra max. 1%
o chyba koncentricity vidového pole max. 1pm

e plasteé
o prUimeér plasté 125pum + 1um
o nekruhovost plasté max. 2%

e primarni ochrany
o prlmér primarni ochrany 245um + 10pm
o chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. £12,5um
o nekruhovost primarni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vlaken 1-5N

Ukoncéeni OK

Opticky kabel bude ukoncéen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. PoZzadované parametry dle vynosu SZDC ¢.j.22942/2015-
SZDC-0-14:

e vloZny utlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnoty <0,5 dB,

e Utlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR, (APC)

e opakovatelnost spojeni — pridavny uUtlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni —

rozpojeni,
e teplotni stabilita — pfidavny Utlum <0,1 dB v rozsahu teplot -150 az 600C.

V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce a shodny
typ vlakna (pro kabely, pigtaily, patchocordy)!

Dispozicni feSeni

Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Pro zfizeni kabelové trasy budou prevaziné vyuzity stavajici trasy stavajicich silovych kabelG nn.
Nové navrzené kabelové trasy budou umistény v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 26009,

Technicka zprava
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Vystavba EOQV v Zst. Pfelouc, Kosténice az Chocen, odb. Zadulka a Svitavy — 2. ¢ast
PS 02-14-01 Zst. Opatov, MK

TNZ 37 5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadfeni pfislu$nych spravcii
podzemnich radu.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré
trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely ulozeny
v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,5m (s mechanickou ochranou Zlabem,
chranic¢kou) pod Urovni plané télesa Zelezni¢niho spodku. PFi kfizeni drahy bude kryti kabelové
chranicky nejméné 1,5m od plané télesa Zzelezni¢niho spodku, provedeni protlakem
nebo prekopem. Kabely budou ukladany vochrannych korugovanych trubkach DN 160
v betonovém lozi, trubky budou utésnény proti vnikani vlhkosti a neéistot. Usti chrani¢ek bude
presahovat min. 2,5m osu kfizované koleje. KfiZzeni silni¢nich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chranickami uloZzenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (prekopem). Pod
kolejemi fizenym protlakem, ktery bude proveden podle CSN 37 5711 — ed. 2-fijen 2009. Kfizeni
musi byt kolmé na osu koleji, nesmi byt pod vyhybkami ani pod nesvarenymi kolejovymi styky.
Hloubka musi byt min. 1,5 pod plani Zelezni¢niho spodku. Chranicka musi byt vyvedena
nejméné do vzdalenosti 2m od paty svahu naspu, nebo 0,6 m od vnéjsi hrany prikopu, pficemz
tato vzdalenost nesmi byt blize jak 4m od osy krajni koleje. Startovaci a vystupni jama musi byt
4m od osy prilehlé koleje a musi byt dokonale zapaZeny. V prostoru propustkd a mostd bude
kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve
Zlabu. V mistech predpokladaného mechanického ohroZeni kabell budou kabely uloZzeny ve
vykopu v chrani¢ckdch nebo ve Zlabech. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po
pokladce kabel( uveden do pGvodniho, nebo naleZitého stavu.

Ve spolecnych kabelovodech bude uloZeni feseno v souladu s podminkami pro soubéh a krizeni
kabelovych vedeni, v Sachtach budou dodrzeny minimalni poloméry ohybu uréené vyrobcem
kabelovych vedeni.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN
73 60 60.

Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou zifejmé z prilohy ¢. 3 — Polohopis kabelové trasy. Trasy jsou znazornény
zelené - situace 1: 500.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcu, jejich poloha je vSak pouze informativni. Zakres stdvajicich inzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi pfi realizaci koordinovat vykopové
prace s koordinacni situaci stavby a situaci stavby tohoto PS.

Zpusob uloZeni a mechanické ochrany kabelli a HDPE trubek

HDPE trubky pokladané v ramci tohoto PS budou ukladany do samostatné kabelové ryhy
navrzené v ramci tohoto PS dle stejnych zdsad jako jsou uvedeny v bodé ,Obecné zasady pro
vedeni kabelovych tras” této technické zpravy. Kabely budou uloZeny ve Zlabech mezi kolejemi
budou pouzité betonové #laby s odstupem min. 10 cm od kabelG nn. Zlaby budou do vykopu
ulozeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min. 30cm nad nimi bude uloZena

Technicka zprava
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ochranna fdlie modré barvy. VeSkeré vykopové prace, chranicky, protlaky a prekopy jsou
rozpoctovany v ramci tohoto PS.

Spole¢né s HDPE trubkami bude do kynety pfiloZzen vyhledavaci vodi¢, pro moznost budouciho
vytyceni MOK.

Po skonceni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se rozprostie, povrch
vykopu se uhrabe a pripadné oseje travou. V usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve
Stérkovém loZi, je nutno toto uvést do puavodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni.
Pfebytecnd zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze zemina
méné kvalitni, jedna se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loZze a dale o
zeminu nadbytec¢nou z dlvodu uloZeni kabelovych Zlabl. Zemina bude odvazena k recyklaci
nebo na skladku.

vrv

Soubéhy a kfiZeni se stavajicimi podzemnimi rady

Kfizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi Fady jsou feseny dle €SN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravca jednotlivych
siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potifeba dbat na to, aby nebyla poskozena jind podzemni
zarizeni. Pfred zahdjenim zemnich praci musi byt vytyCeny stavajici inZzenyrské sité v dané
oblasti spravcem dané inzenyrské sité (spravce musi byt vyzvan v dostatecném predstihu).
Bez vytyceni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

Vyvedeni a ukonceni kabelti, HDPE trubek

Kabely budou vyvedeny a ukonceny celym profilem ve sdélovaci mistnosti v technologické
budové ve stavajici uzamykatelné 19“ skfini (RACK 01-01) ve stdvajicim rozvadéci, ktery bude
doplnén o novy konektorovy modul.

Vstup do technologické budovy Zst. Opatov bude stavajicim kabelovym prostupem, ktery bude
po protazeni HDPE trubek a kabel(l utésnén vodotésnymi a protipozarnimi ucpavkami. HDPE
trubky budou za vstupem do budovy ukonceny a po zafouknuti MOK budou opatfeny
prachodkou. Optické kabely budou od ukonéeni HDPE trubek vedeny v trubkdch HFX32 ve
stavajicim kabelovym Zlabu ke konstrukci kabelové rezervy, kterd bude umisténa ve sdélovaci
mistnosti, na zdi vedle stavajicich optickych rezerv. Rezerva bude spolecna pro 2xMOK z REOV a
ROV. Od konstrukce kabelovych rezerv budou optické kabely vedeny do stavajici 19 skFini
RACK 01-01, kde budou ukonceny ve stavajicim optickém rozvadéci na novém konektorovém
modulu.

Vsechny kabely a trubky HDPE je nutno na konci popsat — opatfit Stitkem pro snadnou
identifikaci.

Uzemnéni
Opticky kabel je plné dielektrické konstrukce — neni potreba uzemnéni.

Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim
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Opticky kabel je plné dielektrické konstrukce — neni potfeba uzemnéni.

3.3. Provizorni stav

Mistni kabelizace bude do provozu uvedena najednou.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Mistni kabelizace nebude provozovana v provizornim stavu.

3.5. Pokyny pro montaz
HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZzenych trubek.

Dokumentace

Pro HDPE a MOK bude zpracovdna kabelovad kniha pland dle technické specifikace SZDC
¢.j.22942/2015-SZDC-0-14.

Méreni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonceni na OR bude provedeno méreni optického kabelu
pfimou metodou na trech vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech, OTDR méreni
na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN 61280-4-2.
Pfenosové parametry musi splfovat nasledujici hodnoty:

max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svar(

stfedni Utlum svaru <0,07 dB (prdm. hodnota pro kazdé vlakno v Useku mezi 2
ODF

Utlum svaru na 1550 nm muze byt o max. 0,03 dB >neZ na 1310 nm

utlum konektorového spojeni na 1550 nm mi{zZe byt o max. 0,05 dB > neZ na
1310 nm.

Vyhodnoceni a predani namérenych vysledk:

vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primeérovani ve formé
tabulek (Vyhodnoceni utlumu svar(i, Utlumu kabelovych Uusek(, utlumu a
reflektance v konektorech).

Vyhodnoceni vysledk( pfimé metody zplsobem obousmérného priimérovani ve
formé tabulky.

Kontrola optickych konektor( videomikroskopem.

Méreni parametrd PMD (absolutni hodnota, koeficient) — pouze u vyzadani
investora na konkrétnich vlaknech.

Porovnani namérenych hodnot s poZzadovanymi parametry.

Upozornéni na poruchy a anomdlie v trase.

Pfedani vysledkl méreni a jejich interpretace pisemnou formou a v elektronické
podobé, v¢. SW pro zpracovani vysledk( ve dvou vyhotovenich spravci OK.
Vedeni zalozniho archivu tras na pracovisti dodavatele s dobou uloZeni vysledkd
minimalné 2 roky od ukonceni prejimaciho fizeni.
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e Méreni vyhledavaciho kabelu (kompletni stejnosmérné), kalibracni a tlakova
zkouska HDPE.

3.6. Postup vystavby

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky drazniho provozu. Stavebni postupy budou vazany na
souvisejici PS a SO uvedené v bodé 2.2. ,Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty”.
Realizace tohoto PS musi probihat v uzké koordinaci s uvedenymi PS a SO.

PFi vystavbé musi byt pouzity prvky schvélené pro provoz na SZDC.

Pfed zahdjenim praci zhotovitel ozndmi RZ Pardubice rozsah planovacich praci a budou
dohodnuty postupy praci a pfistupy do technologickych prostor SZDC.

Stavajici zafizeni a rozvody je nutné zachovat pfistupné a v provozu a ochranit je pred
negativnimi vlivy stavby.

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o Zivotni prostiedi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostredi, pfi montazi zarizeni
nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostiedi.

Pozarné bezpeénostni fe$eni — Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt CSN
730802/20009 ¢&l. 8.6 utdsnény dle CSN 730810/20009:

Prostupy instalaci, tj. vodovod, kanalizaci a plynovod(, technologickych zafizeni a kabell
pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito
rozvody.

Cl. 6.2.2 tésnéni prostupti hotlavych instalaci a kabelt s pozarni odolnosti:

Pozarni odolnost ucpavek se hodnoti kritériem El a je shodna s poZzarni odolnosti pozarni
konstrukce, ve které je umisténa, tj. EI 60 DP1 (¢l. 6.2.2 CSN 730810/2009). T&snéni prostupli
manZetami nebo poZarnimi tmely (zabrani Siteni pozaru vnitinim prostorem potrubi) se
mhodnoti na dle &l. 7.5.8 CSN EN 13501-2+A1/2010 pouze v téchto pfipadech:

a) kanalizace vertikdlni (tf. reakce na ohen B az F) pres DN 100 mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace
horizontalni pfes DN 126 mm

b) voda, UT — trvald néplfi vody (tf. reakce na ohefi B aZ F) pfes DN 138 mm (EI-UC)

c) vzduch a VZT (tf. reakce na ohen B az F) pres DN 123 mm (EI-UC)

d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti vétsi jak 1,0 kg/bm (zapocitavaji se jen izolace)

Hmotnost izolace kabeli CYKY dle ¢l. 12.9.3 CSN 730802/2009 se zapoéitdvd hodnotou 0,15
kg/bm, pak musi byt na svazky s vice jak 6 kabely CYKY pouZity poZdrni ucpdvky, tésnéni méné
neZ 6 kabel(i CYKY staci utésnit dobetonovdanim, maltou nebo minerdini vatou a SDK tmelem.

V pripadé pouZiti jinych kabeli se stanovi hmotnost hoflavé izolace svazku kabeli v otvoru a pfi
pfekroceni hranice 1,0 kg/bm se kabely utésni dle &I. 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004.

Prostupy kabell do objektu budou utésnény pozarnimi ucpavkami El 60DP1 jako
v hlavnich poZarnich prepazkach u kabelovych kanald.
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Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. §2 odst. 4f zafazuje pozarni ucpavky do pozarné bezpecénostnich
zatizeni.

Vyhl. MV €. 246/2001 Sh. §6: Osoba, ktera provedla montdz pozarné bezpecnostnich zatizeni
potvrzuje pisemné u kolaudace, Ze dodrzela podminky vyplyvajici z ovéfené projektové
dokumentace.

Utésnéni prostuptll trubek a kabell pozarnimi sténami a stropy navrhnou a provedou
odborné firmy, které dle atestli na jednotlivé své vyrobky uréi konkrétni pozarni utésnéni
prostupu. PoZarni utésnéni prostupu se opatfi identifikacnim Stitkem obsahujicim informace s
vlastnostmi ucpavky:

a) pozarni odolnost

b) druhu nebo typu ucpavky

c) datum provedeni

d) firma, adresa a jméno zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci PS a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvyseni pozarniho nebezpedi. Realizaci PS
a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvyseni pozarniho nebezpedi.

Pozadavky na dalSi stupné dokumentace - Dokumentace provoznich soubor( sdélovaciho
zafizeni je zpracovéana ve stupni PSR — projektové souhrnné feseni. V rdmci technického feseni
tohoto provozniho zafizeni jsou navrzena sdélovaci zatizeni na zdkladé obecnych vlastnosti
téchto zarizeni, vychazejici z obecnych standard(l a doporuceni a ze znalosti obdobnych zafizeni
provozovanych v ramci SZDC a schvélenych pro provoz u SZDC. Vtomto PSR se predpoklada
pouziti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalsim pribéhu pFipravy investice dopracovat do formy dPSR
(dopracovani projektového souhrnného feseni stavby). Projektovd dokumentace je zpracovana
v rozsahu 60% a je nezbytné realiza¢ni dokumentaci (zbyvajicich 40%) dopracovat na zadkladé
vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat vdraznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat Smérnice o bezpecnosti a ochrané zdravi pfti praci
na kabelovych vedenich — Bp1, zakon 309/2006 Sbh. a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je
potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU
€.324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich, ustanovenimi
Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlagky CUBP a CUB ¢.213/91 o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Prace v kolejisti mGzou provadét jen osoby s platnym vstupem do kolejisté podrobenym
patficnému skoleni.
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Z hlediska hygienickych predpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normdm a spliiuje
pozadavky zdkona €.20/66 Sb., Vyhlasky €.45/66 Sb. a pFislusnych CSN.
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