
1 Technická zpráva

2 Celkové schéma přenosového systému

3 Schéma zapojení přenosového systému

4 Umístění zařízení v TB

5 Umístění v rozvaděči REOV2

6 Umístění zařízení ve stavědle 14

7 Soupis prací dodávek a hlavního materiálu

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a 
Svitavy - 2.část

PS 03-14-02 Odb. Zádulka, přenosové zařízení


