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- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS

- Stávající zaøízení a propojení

- Zaøízení øešená v rámci stavby "DOZ ±eská Tøebová - Kolín"
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PROJEKT

D.2.1

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CHOCEŇ, ODB. ZÁDULKA A SVITAVY - 2.ČÁST

VÝSTAVBA EOV V ŽST. PŘELOUČ, KOSTĚNICE AŽ
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1:50

- Zaøízení a propojení øešení v rámci 1. èásti této stavby
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po roštu

v HFXP chránièce

Optický patchcord

Rack 01-01

no stávajícím ODF

Ukonèení patchcordu

Upgrade switche TDS

ODB. ZÁDULKA, PØENOSOVÉ ZAØÍZENÍ
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Rack "01-02"

RV3 radioblok MRS, 2VF

Vyvazovací modul

Router

Patchpanel 12p.

Vyvazovací modul  2U

RV3 server

Panel rozjištìní 230V AC

Zásuvkový panel

Støídaè TSI NOVA

Zdroj 48V DC

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

3xA4

PS 03-14-02 ODB. ZÁDULKA, PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Switch TDS 24p. Upgrade switche (demontáž stávajícího)

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VE STAVĚDLE 14

IPGA 16

PO PŘIPOMÍNKÁCH

UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ VE STAVÌDLE 14

ŽST. ±ESKÁ TØEBOVÁ, STAVÌDLO 14, 2.NP - M 1:50


