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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti ¢asti H.
Doklady.

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

« Schéma zapojeni pfenosového systému 2

* Umisténi zafizeni ve VB a TO 3

» Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu 4
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1 Identifika €éni Udaje stavby

Nazev stavby: Vystavba EOV v Zst. Pfelou¢, Kosténice az Chocen, odb.
Zadulka a Svitavy — 2. ¢ast

Stupe i dokumentace: Projekt stavby

Druh/Charakter stavby: Doplnéni technologického zafizeni

Kraj: Pardubicky,

Vlastnici dot éenych pozemk (: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Ceské

drahy, akciovéa spolecnost
Zelezni éni stanice/zastavky: 7st. Rudoltice v Cechéach

Dodavatel/Zhotovitel: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

1.1 Zakladni identifika €ni Gdaje investora

Investor: Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny : Sprava zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088
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2

Vychozi podklady pro zpracovani

Projektova dokumentace byla zhotovena na zakladé podklad( predanych zadavatelem a dale
dopliujicich prdzkumd (mistnich Setfeni) a zavér(d z projednani dokumentace v prabéhu jejiho
Zpracovani.

Zakladni podklady:

Zadavaci dokumentace pro projektovou dokumentaci véetné vSech jejich pfiloh (zadavatel
SZDC s.o,, Stavebni sprava zapad);

Dostupné stavajici podklady ziskané od stavajicich jednotlivych spravcu;

Geodetické podklady:

Katastralni mapy a Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v elektronické
podobé;

Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000.

Ostatni pouZité podklady:

Smérnice GR SZDC ¢&. 11 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich;

Smérnice GR SZDC &. 34 — Pro uvadéni do provozu vyrobk, které jsou soudasti sdélovacich
a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznini dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty;

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

Doklady o prabéhu zpracovani projektové dokumentace;

Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi;

Zé&kony, predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace;

CSN, TNZ a TKP platné v dobé& zpracovani dokumentace.

Zhotovitel (projektant) vychazel pfi zpracovani dokumentace stavby z nasledujicich podkladi:

Zadavaci dokumentace na stavby;

Smlouva o dilo;

Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjiSténym ovéfenym
stavem u jejich spravcu;

Predpisy, vyhlasky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani projektové
dokumentace v technologické ¢&asti, dopravni technologie, zabezpecovaciho zafizeni,
sdélovaciho zafizeni; ve stavebni ¢asti Zelezni¢niho svrsku a spodku, nastupist, pozemnich
stavebnich objektl, energetickych zafizeni /EOV, silnoproudé rozvody a pfipojky nn. /
predpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, CSN 73 6380, CSN 34 2650, ON 34 2620 aj./;
Technicka dokumentace provozovaného zafizeni zjiStovana u, ST, SSZT, SBBH, SEE v ramci
pfedavani podklad(i od vykonnych jednotek OR;

Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni
projektantd.
Projednavani rozsahu a zpUsobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach:

Zhotovitel (projektant) dale pouzil:

Dostupnych stavajicich podkladd ziskanych od stavajicich jednotlivych spravci OR SZDC.
Dostupné stavajici staré podklady polohopisnych vykres(i 1: 1 000 jednotlivych dopraven.
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«  Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti rozdélené na spravce
siti draznich (jednotlivé Oblastni feditelstvi, spravy Zelezni¢nich telekomunikaci); na spravce
nedraznich siti (jednotlivé organy a organizace statni spravy, a organizace spravujici tyto sité).

2.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prabéhu pripravy investice dopracovat do formy dPSR.

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

+  PS04-14-01  Zst. Rudoltice v Cechach, MK

+ PS04-05-01 Zst. Rudoltice v Cechéach, doplnéni DDTS ZDC

e« SO 04-06-01 Zst. Rudoltice v Cechach, doplnéni EOV

. PS 04-14-03  Zst. Rudoltice v Cechéach, doplnéni sdélovacich rozvodu

2.3 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni.

2.4 Odchylky od platnych noremap Fedpisa

Projektova dokumentace je zpracovan v souladu s platnymi normami CSN a EN a ostatnimi pfedpisy
¢i nafizenimi na né navazujicimi, popfipadé je nahrazujicimi.

2.4.1 Technické normy

CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni

CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Prokdzani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe&nosti (RAMS)

CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159-1 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - ¢ast 1: Komunikace v uzavfenych pfenosovych
zabezpecovacich systémech

CSN EN 50159-2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Cast 2: Komunikace v otevienych pFenosovych
zabezpec€ovacich systémech

CSN EN 50121 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita

CSN EN 50122-1, ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka bezpeénost,
uzemnovani a zpétny obvod - ¢ast 1. Ochranna opatfeni proti Grazu
elektrickym proudem

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem
CSN 33 4050 Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni
CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a pfedmétu
subDoP 5
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CSN 331310

CSN EN 61140

CSN 332130, ed.2
CSN 33 2180

CSN 33 2000-1
CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-41, ed.2
CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-5-523
CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54, ed.2
CSN 375711

CSN 34 7851
CSN IEC 794-1

Bezpecénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice
uréené k uzivani osobami bez eltech. kvalifikace

Ochrana pred drazem el. proudem - Spol. hlediska pro instalaci a
zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni el. rozvody

PFipojovani el. pfistroju a spotfebicu

El. instalace budov, rozsah platnosti, U¢el a zakladni principy

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 3 Stanoveni
zékladnich charakteristik

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

Ochrana proti nadprouddim

Opatreni k ochrané proti nadproudim

Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Vybér soustav a stavba vedeni

Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

Kfizeni Uloznych, zavlaénych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami

Sdélovaci kabely dalkové

Optické kabely

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojii a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (pfenosovy systém) je zafazeno do majetku SZDC s.o.,
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

subDoP
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3 Stavajici stav

V soucasné dobé je v pfedmétné Zst. instalovan systém EOV s dalkovym ovladani, respektive
dohledem. Nadfazeny rozvadé¢ EOV a osvétleni je napojen do switche TDS, odkud je konfigurovan
prenos na ED SZDC Pardubice.

Stavajici switch TDS ve sdélovaci mistnosti je mozné vybavit SFP modulem pro napojeni nového
pramyslového switche.
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4 Navrhovany stav

Pfedmétem tohoto PS je vytvofeni pfenosového systému pro lokalni technologickou datovou sit
(LTDS) pro zajiSténi pfenosu z nového rozvadéte REOV3 na nadfazeny rozvadé¢ EOV a osvétleni.

V ramci tohoto PS bude instalovan pramyslovy ring switch do rozvadé¢e REOV3 v technologickém
objektu v rozvodné NN.

Pro propojeni ring switche se switchem TDS bude vyuzit novy MOK 6 vlaken.

Soucasti tohoto PS jsou SM patchcordy, které zajisti vytvoreni optické cesty, pro nové instalované
pfenosové zafizeni. Délky a poéty patchcordd jsou patrné z vykresové prilohy. Optické patchcordy
budou vedeny v ochranné korugované chrani¢ce HFXP, pfipadné HDPE chranicce.

4.1 Prenosovy systém a technologicka datova si ¢
Pro pfipojeni REOV3 bude v Zst. Rudoltice v Cechach vybudovana mistni datova sit s vyuZitim ring
switche.

Ring switch bude splfiovat nasledujici poZzadavky:

. priimyslové provedeni;

e minimalné 4 ethernetové porty;

. minimalné dva porty pro instalaci SFP modul (nebo obdobny pocet optickych konektor();
. podpora dohledu a vzdaleného managmentu;

Nové pfenosové zafizeni musi byt pfed instalaci odsouhlaseno budoucim spravcem technologie.
V ramci této stavby bude nakonfigurovan pfenos z REOV3 na nadfazeny rozvadé¢ EOV a osvétleni.

Pouzity L2 pfepina¢ musi podporovat prioritizaci datovych tokd a virtualni mistni sité (VLAN) podle
802.1p/802.1g. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol 802.1x pro autentizaci
pfipojenych uzivateld.

4.1.1 Obecné pozadavky na pouzitd za Fizeni

PouZita zafizeni musi byt schvélena pro provoz na SZDC dle smérnice & 34 a musi byt plné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové pfepinace splhovat nize
uvedené parametry:

» podpora sluzby 802.1q;

e podpora sluzby 802.1x;

» vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uZivatele pomoci

serveru RADIUS nebo TACACS+;
* SNMPv3.

Nova pfenosova zafizeni musi byt pfed instalaci odsouhlasena odborem automatizace a
elektrotechniky. Odbor automatizace a elektrotechniky neni spravcem zafizeni.

4.1.2  Datové okruhy

Tento PS Fesi vystavbu mistni pfenosoveé sité pro napojeni rozvadéce REOV3.

Technologii EOV se navrhuje napojit pres tzv. ethernet (ring) switch, zapojeny pfe SFP moduly pfimo
do stavajiciho datového switche TDS ve VB.

Samostatny pfenos dat bude probihat po jednom paru optickych viadken.
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4.2 Napajeni a umist éni pfenosového systému

Napajeni ring switche v rozvadééi REOV3 bude feSeno ze zdroje 24V DC. Zdroj bude pfipraven
v ramci SO 04-06-01 Zst. Rudoltice v Cechéach, dopinéni EQV. Pro instalaci switche bude v ramci
rozvadéte REOV3 pfipraven napajeci vystup pro switch s 2,5A pojistkou.

4.2.1  Dohled nad p fenosovym traktem

Sprava bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym SSH komunikacnim
protokolem). Stav smérovace Ize zjiStovat zaclenénim pod SNMP manager pomoci SNMP protokolu.
V pfipadé chybové udalosti musi dotéené zafizeni poslat SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky
musi podporovat protokol SNMPv3.

Dohled aktivnich sitovych prvka v lokalni technologické datové siti LTDS (ring switch) musi byt
vyveden do samostatné dohledové VLAN. Pro pfipadné pfesmérovani do dohledové VLAN je mozné
pouzit napf. preklad portdl TCP.

SNMP dohled smérovacl a prepinact lokalnich technologickych datovych siti musi byt integrovan do
dalkové diagnostiky technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).

42.2 Umist éni zaFizeni

Zafizeni se navrhuje umistit v technologickém objektu v rozvodné NN a ve vypravni budové ve
sdélovaci mistnosti.

4.3 DemontaZe a p femist éni sd élovaciho za Fizeni

V ramci tohoto PS neni nutné demontovat stavajici sdélovaci zafizeni.

4.4 Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunika¢niho zafizeni bude vyuZzito uzemfovacich bodl silnoproudych
rozvadécu.

4.5 Vyluky a provizorni stavy

Pro realizaci tohoto PS nejsou nutné dlouhodobé vyluky ani provizorni stavy.
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5  Zivotni prost Fedni, likvidace odpad
Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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6

Bezpe énost a ochrana zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tykad se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riiznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

ZAM 1 — Predpis o odborné zplsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni  organizace, ve znéni zmén €. 1 a 2 (4¢innost od 1. kvétna 2011);

Bp1l - pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

T10 — Udrzba a opravy televiznich zaFizeni

T31 — udrZzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

T35 — udrZba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a poZarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 - Predpisy pro vnittni  rozvody  sdélovacich  vedeni
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7 Ostatni

7.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni€ni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skutecnost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naruSen provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

7.2 Pokyny pro montadZz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montédz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

7.2.1  Z&kladni pozadavky na sd élovaci za Fizeni budované u O R Hradec Krélové

Strukturovana kabeldZz bude budovana dle platnych technickych norem a doporuceni vyrobcl
v kategorii 5e. Strukturovana kabelaz a patchcordy, pfejimané SSZT HK budou v modrém barevném
provedeni.

Stavbou budou detailné oznaceny vSechny feSené porty switchl i zasuvek strukturované kabelaze.
Oboustranné budou oznaceny vSechny patchcordy (metalické i optické). Striktné bude dodrzovana
separace silovych a datovych rozvod( véetné pospojeni a prepétovych ochran. Dusledné budou
vyuzivdny moznosti kabelovych organizérii a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby
v datovych rozvadécich nebyly zbyteéné dlouhé rezervy.

Detailné budou popsany stavbou feSené konektory optickych rozvadécu.

Detailné budou popsany vSechny Spi¢ky zafezovych konektort a striktné budou oddéleny datové a
telefonni rozvody od 100V rozvodu reproduktorovych vétvi.

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni, musi byt UV stabilni a
v Sedém barevném provedeni.

7.2.2  Protipozarni ucpavky

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt CSN 730802/2009 ¢&l. 8.6 utésnény dle
CSN 730810/2009:

Prostupy instalaci, tj. vodovodU, kanalizaci a plynovodu, technologickych zafizeni a kabeld pozarné
délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito rozvody.

Cl. 6.2.2 tésnéni prostup & hoflavych instalaci a kabel @ s pozarni odolnosti

Pozarni odolnost ucpavek se hodnoti kritériem El a je shodna s pozarni odolnosti pozarni konstrukce,
ve které je umisténa, tj. EI 60 DP1 (&l. 6.2.2 CSN 730810/2009). Té&snéni prostupl manzetami nebo
pozarnimi tmely (zabrani $ifeni poZaru vnitinim prostorem potrubf) se hodnoti na dle &l. 7.5.8 CSN EN
13501-2+A1/2010 pouze v téchto pfipadech: a) kanalizace vertikalni (tf. reakce na ohen BaZzF) pres
DN 100 mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace horizontalni pfes DN 126 mm b) voda, UT — trvala naplfi vody
(tf. reakce na oheri BaZF) pfes DN 138 mm (EI-UC) c¢) vzduch a VZT (tf. reakce na ohen BaZF) pfes
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DN 123 mm (EI-UC) d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti vétsi jak 1,0 kg/bm (zapocitavaji se jen
izolace).

Hmotnost izolace kabell CYKY dle &l. 12.9.3 CSN 730802/2009 se zapogitava hodnotou 0,15 kg/bm,
pak musi byt na svazky s vice jak 6 kabely CYKY pouZity pozarni ucpavky, tésnéni méné nez 6
kabell CYKY staci utésnit dobetonovanim, maltou nebo mineralni vatou a SDK tmelem. V pfipadé
pouziti jinych kabell se stanovi hmotnost hoflavé izolace svazku kabelll v otvoru a pfi prekroceni
hranice 1,0 kg/bm se kabely utésni dle &l. 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004.

Prostupy kabelt do objektu budou utésnény pozarnimi ucpavkami El 60DP1 jako v hlavnich
pozarnich pfepazkach u kabelovych kanald.

VyhldSka MV ¢&. 246/2001 Sbh. 82 odst. 4f zafazuje poZarni ucpavky do pozarné bezpecnostnich
zafizeni.

Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. 86: Osoba, kterd provedla montdZz pozarné bezpecnostnich zafizeni
potvrzuje pisemné u kolaudace, Ze dodrzela podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace.

Utésnéni prostuptl trubek a kabell poZarnimi sténami a stropy navrhnou a provedou odborné firmy,
které dle atest(l na jednotlivé své vyrobky ur€i konkrétni pozarni utésnéni prostupu. Pozarni utésnéni
prostupu se opatfi identifikacnim Stitkem obsahujicim informace s vlastnostmi ucpavky:

a) pozarni odolnost

b) druhu nebo typu ucpavky

¢) datum provedeni

d) firma, adresa a jméno zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.

7.3 Péce o zZivotni prost Fedi
PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

. Mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

. Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

. Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych féazich stavby (napf. néastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

+  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a
vodi¢u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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8 Rozpo étova €ast - vykaz vym ér
8.1 Vypracovani rozpo ¢&tu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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