Ministerstvo dopravy
Statni fond dopravni

[5/7oc]

Sprdva Zeleznicni dopravni cesty

EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiéni fondy
Operatni program Doprava

CISLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKACH

REVIZE C. DATUM ZMENA

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

= SUDOP BRNO

4 Signal Projekt s.r.o0.,Videriska 55, 639 00 Brno
SIgn Pracovisté 221 Ostrava

PROJEKT 28.fijna 165, 709 00 Ostrava

tel.: 597 081 433

Hlavni inZzenyr/projektu:
Jdla
Ing. Jan Zajecky

Odpovédny projektant PS:
/ =l tédk_

Ing. Antonin Pieter

Vypracoval:

G il

Ing. Antonin Pieter

Kontroloval:

G il

Ing. Antonin Pieter

STAVBA: i . . . L. . . Stuperi dok.: P - Projekt
Vystavba EOV v zst. Pfelouc, Kosténice az Chocenl, [ zak sisio: Datur:
odb. Zadulka a Svitavy - 2.¢ast 16002-01-0716|  07/2016
CAST: . . Cislo casti: Piloha ¢.:
PS 04-14-03 Zst. Rudoltice v Cechach, doplnéni sdélovacich rozvodi D22
PRILOHA: Format: 03
Soupis praci 1 x A4




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢]
Nazev stavby : Vystavba EOV v Zst. Prelouc, Kosténice aZ Chocern, odb. Zadulka a Svitavy - 2. ¢ast Cislo stavby
Zatfidéni
objektu :
) ) Ty 828 34 )
Nazev PS,SO : Zst. Rudoltice v Cechach, doplnéni sdélovacich rozvodti JKPOV) Cislo PS,SO PS 04-14-03
Projektant, firma : Ing. Antonin Pieter, Signal projekt s.r.o. Datum zpracovani : 07/2016
Pofr. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Slaboproud - sdélovaci zarizeni
1|703412 ELEKTIgo[NSTAI:ACNi TRUBKA PLASTOVA VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI M 12,000 0,000 0,00 0,00
DN PRUMERU PRES 25 DO 40 MM
2(703513 ELEKTROINSTALACNI LISTA SIRKY PRES 60 MM M 21,000 0,000 0,00 0,00
747911 gs'liﬁ(\?:(/’APl;%ogglJtéKMAl,Nzgguﬁ)gh;lléMEEENl A VYHOTOVENI VYCHOZI REVIZNI KUS 1.000 0,000 0,00 0,00
4175J311 Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabeldz UTP - dodavka kmpar 0,700 0,000 0,00 0,00
5(75J31X Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabelaz UTP - montaz kmpar 0,700 0,000 0,00 0,00
6(75JA23 Zasuvka datova RJ45 do ligtového rozvodu kus 4,000 0,000 0,00 0,00
7|75JA2X Zasuvka datova RJ45 - montaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00
8|75JB13R3 Panel datovy 24 portt do 19" sking, dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
9(75JB1XR3 Panel datovy 24 portt do 19" skiin&, montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
10|75JB13R4 Panel vyvazovaci do 19" skiing 1U, dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
11175JB1XR4 Panel vyvazovaci do 19" skfing, montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S |Celkemza1 Slaboproud - sdélovaci zarizeni 0,000 0,00 0,00




