
VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS

- Stávající zaøízení a propojení

- Zaøízení øešená v rámci stavby "DOZ ±eská Tøebová - Kolín"

ZMĚNAREVIZE Č. DATUM

ČÍSLO SOUPRAVY:

SUDOP BRNO
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26

611 36 Brno

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

ING. MARTIN RAIBR

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

07/2016

16-052.208

ING. ONDŘEJ KRUPIČKA ING. ONDŘEJ KRUPIČKA ING. MARTIN ŠTROF

ING. MARTIN ŠTROF

Odpovědný projektant části:

ING. JAN ZÁŘECKÝ

Zpracovatel části:

Investor:

PROJEKT

D.2.1

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

CHOCEŇ, ODB. ZÁDULKA A SVITAVY - 2.ČÁST

VÝSTAVBA EOV V ŽST. PŘELOUČ, KOSTĚNICE AŽ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VE VB
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1:50

- Zaøízení a propojení øešení v rámci 1. èásti této stavby
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VÝTAH

STROJOVNA KOTELNA

CHODBA

ÚTULEK SZD

KABELOVÁ KOMORA

Rdst

HR

Zdroj 24V

Spojka na DOK Ústí n.O.-±.Tø.

a pøenos.systémy

Skøíò 19" s OR

rezervy OK

DOPRAVNÍ KANCELÁØ

ŽST. DLOUHÁ TØEBOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, 1.NP - M 1:50

ŽST. DLOUHÁ TØEBOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, 2.NP - M 1:50

PØEDSÍÒ

±EKÁRNA

ŠATNA

CHODBA - PØÍSTUP DO ±EKÁRNY

EPS-MHU 109

kuchynì

Lednice

stùlskøíò

RZS-1

EOV

RO-
SUO-2

skøíò

RH01

Ovládání rozhlasu

IP-TouchCall

ROZVODNA NN

Napájena z vedlejší skøínì SUO-2

600x600x1800

Nová skøíò RO-EOV (MSU)

MSU

trasou smìr MSU

Prostup do DK

trasou smìr MSU

Prostup ze SM

rozvadìèi MSU

Switch v

switche TDS

Upgrade
19" skøíò Rack 01-02

se zapojovaèem a støídaèem

Rack 01-02

no novém ODF

Ukonèení patchcordù

v zaklapávací lištì

v HFXP chránièce

2x Optický patchcord

po roštu

v HFXP chránièce

2x Optický patchcord

PS 06-14-02 ŽST. DLOUHÁ TŘEBOVÁ, PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ŽST. DLOUHÁ TØEBOVÁ, PØENOSOVÉ ZAØÍZENÍ

PO PŘIPOMÍNKÁCH
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KOLÍN±ESKÁ TØEBOVÁ

UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ VE VB


