



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



|           |       |                 |                 |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|
|           |       |                 | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|           |       |                 |                 |
|           |       | PO PŘIPOMÍNKÁCH |                 |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA           |                 |



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

|  |  |  |
|--|--|--|
| OBJEDNAVATEL:  | SŽDC, s.o.,<br>Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc   | tel. : +420 972 625 804<br>E-mail: sudop@sudop-brno.cz |
| EXTERNÍ<br>SUBDODAVATEL:   | Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno<br>Pracoviště Ostrava, 28. října 165, 709 00 Ostrava<br>tel.: 59 70 81 433<br>www.signalprojekt.cz | ŘEDITEL SUDOP BRNO spol. s r.o.<br>ING. JIŘÍ MOLÁK     |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY<br>ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>                            | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO<br>ING. ANDEA VÁVROVÁ <i>Páma</i>   | NAVRHL, VYPRACOVAL<br>ING. ANDEA VÁVROVÁ <i>Páma</i>   |
| KRAJ : Pardubický, Středočeský   |  | KONTROLOVAL<br>ING. ANTONÍN PIETER <i>ETP</i>          |
| POVĚŘENÝ OÚ : Svitavy - Záboří nad Labem   |  | STUPEŇ: P - projekt                                    |
| Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,<br>odb. Zádulka a Svitavy - 2.část |  | ZAK. ČÍSLO<br>16002-01-0716                            |
|  |  | ARCH. ČÍSLO<br>2016240011                              |
| PS 08-14-01 Žst. Choceň, MK  |  | MĚŘITKO<br>POČET FORMÁTŮ                               |
|  |  | DATUM: 07/2016   |
|  |  | ČÁST DOKUM.<br>D.2.1                                   |
|  |  | PŘÍLOHA  |