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SUDOP BRNO, spol. s r.o.

&= SUDOP BRNO e

° Signal Projekt s.r.o.,Videriska 55, 639 00 Brno
SIgna Pracovisté 221 Ostrava tel.: 597 081 433

PROJEKT 28. fijna 165, 709 00 Ostrava

Hlavni inzenyrlprojektu: Odpovédny projektant PS: Vypracoval: Kontroloval:
{_
u
Ing. Jan Z(é}écky Ing. Helena Havlenova Ing. Helena Havlenova
STAVBA: . Stuperi dok.: P - Projekt
Vystavba EOV v Zst. Pfelou¢, Kosténice az Chocen, Zak. Gislo: Datum:
odb. Zadulka a Svitavy - 2.¢ast 16002-01-0716 | 07/2016
CAST: v , . Cislo casti: Priloha &.:
PS 09-13-01.3 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - EZS D35
PRILOHA: . , Méritko: 3
Soupis praci )




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC ol cu2oe
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [KE]
Nazev stavby : Vystavba EOV v ist. Pfelou¢, Kosténice az Choceri, odb. Zadulka a Svitavy — 2. ¢ast Cislo stavby
Zatfidéni
objektu :
) ; o 828 34
Nazev PS,SO : Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - EZS JKPOV) Cislo PS,SO PS 09-13-01.3
Projektant, firma : Ing. Havlenova, Signal Projekt s.r.o. Datum zpracovani : 04/2016
s | %
Pof. CENA £ 2e
gislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze 2 8
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem g‘ AN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Dil: |M1 Sdélovaci zafizeni
11754321 Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabeldz FTP/STP - dodavka kmpar 0,720 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP_ZS_2013
2|75J32X Kabel sdélovaci pro strukturovanou kabeldz FTP/STP - montaz kmpar 0,720 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP_ZS_2013
3[703411 ELEKTROINSTALACNI TRUBKA PLASTOVA VEETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI M 150,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_2S13
DN PRUMERU DO 25 MM
41750511 EZS, Gstfedna do 48 zén kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
5(75051X EZS, tstfedna - montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
6750521 EZS, software Ustfedny - dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
7(750522 EZS, software Ustfedny konfiguraéni kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
8(750523 EZS, software Ustfedny diagnosticky kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
9(750543 EZS, LCD displej s vestavénou bezkontaktni ¢teckou karet kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
10|75054X EZS, - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
11|750554 EZS, koncentrator 8 zon + 4 PGM s posilovacim zdrojem v kovovém krytu kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
12]|75055X EZS, koncentrator - montaz kus 2,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
13|750592 EZS, prostorovy detektor dualni kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
14|75059X EZS, prostorovy detektor - montaz kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
15|7505B1 EZS, hlasi¢ koure - dodavka kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_ZS13
16|7505BX EZS, hlasi¢ koufe - montaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
17750574 EZS, magneticky kontakt hlinikovy - téZké provedeni kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
18|75057X EZS, magneticky kontakt - montaz kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
19|7505M2R EZS, siréna venkovni s majakem kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
20|7505MX EZS, siréna - montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
21|7505N1 EZS, klientské pracovisté - dodavka kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
22|7505NX EZS, klientské pracovisté - montaz kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
23|750501 EZS, skoleni a zacvik personalu obsluhujiciho zafizeni EZS hod 8,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
24|750502 EZS, zavéretné oziveni, nastaveni a funkéni odzkouseni zafizeni EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
25|750504 EZS, uvedeni Ustfedny EZS do trvalého provozu kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
26750505 EZS, revize Ustfedny EZS kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_Z813
27|702512 PRURAZ ZDIVEM (PRICKOU) ZDENYM TLOUSTKY PRES 45 DO 60 CM kus 4,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_ZS13
28|22000017R Uprava provozni dokumentace hod 8,000 0,000 0,00 0,00 SP R
29(22000019R Dozor spravce zafizeni hod 16,000 0,000 0,00 0,00 SP R
0,000 0,00 0,00
S Celkem za M1 Sdélovaci zafizeni 0,000 0,00 0,00




