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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Vystavba EOQV v Zst. Pfelou¢, Kosténice az Chocen, odb. Zadulka a
Svitavy — 2. ¢ast

Misto stavby: Trat dle TTP: 501A Ceska Tfebové — Praha Liber,
Zst. Zamrsk
Katastralni uzemi: Zamrsk, Janovicky u Zamrsku, Dobtikov
Seznam parcel: st. 384, 878/1, st. 136, 806/35, 878/3, 730/3, 747/58 v k.0. Zdmrsk

29/2, 29/1, 32/3, 32/5, 32/6, 32/4, 32/1 41/2, 48/4, 27/12 v k.u.
Janovicky u Zamrsku
1142/4 v k.a. Dobfikov

Kraj: Pardubicky kraj

1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
V zastoupeni: Sprava zelezni¢ni a dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
772 58 Olomouc
IC : 70994234

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
ICO: 44960417

Subdodavatel: Signal Projekt, s.r.o.
Videnska 55, 639 00
ICO: 25 52 54 41

Technicka zprava
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2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:
Katastralni mapa 1:1000
Vypisy z katastru nemovitosti
Stavajici mapa JZM
Podklady od spravce — OR Hradec Kralové
Setteni projektanta a zastupct Oblastniho Feditelstvi H. Kralové na misté stavby
Vyjadreni vlastnik( a spravcl inZzenyrskych siti
Vyjadreni dotéenych orgdnl
Souvisejici normy a predpisy

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace souvisi s nasledujicimi stavebnimi objekty a provoznimi
soubory stavby v ¢asti D. a E. zejména na:

PS 09-14-02 Zst. Zamrsk, prenosové zafizeni

PS 09-14-03 Zst. Zst. Zamrsk, doplnéni sdélovacich rozvod(

PS 09-05-01 Zst. Zamrsk, doplnéni DDTS ZDC

PS 09-13-01 Zst. Zamrsk, Uprava sloupové trafostanice 35/0,4kV

PS 09-13-01.1 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV

PS 09-13-01.2 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - DRT

PS 09-13-01.3 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - EZS

PS 09-13-01.4 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - VZT

PS 09-13-01.5 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - budova trafostanice
PS 09-13-01.6 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - ptipojka VN

PS 09-13-01.7 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - Gprava rozvodd nn
PS 09-13-01.8 Zst. Zamrsk, trafostanice 35/0,4kV - uzemnéni

SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, Gprava a doplnéni EQV

SO 50-06-01 Svitavy — Zabofi nad Labem, Uprava napajeni sdélovaciho zafizeni

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s predchozim stupném, doslo k uptfesnéni technického
reseni.

Oproti pripravné dokumentace byla stavba rozdélena na dvé ¢asti.

2.4. Odchylky od platnych norem a predpisi

Technické reSeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem. Vyjimky z norem
a predpist nejsou poZzadovany.

2.5. Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude SZDC s.o., spravcem zafizeni bude Oblastni feditelstvi Hradec
Kralové.

Technicka zprava
Signal Projekt s.r.o. ® pracovi$té Brno ® ¢erven 2016 4
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Pro potieby rozvadécl ohfevu vymén a rozvadécl osvétleni se v soucasné dobé ve stanici
nenachazi mistni opticka kabelizace.

3.2. Navrzené technické reseni

Pro moZnost dalkového dohledu a ovladani elektrického ohfevu vymén (EOV) a potieby
venkovniho osvétleni bude v stanici vybudovana nova mistni opticka kabelizace.

Mezi jednotlivymi REQV, ROV a vypravni budovou budou poloZzeny mistni optické kabely (MOK)
6vl. s charakteristikou dle G.652. D, které budou zafouknuty (zatazeny) do HDPE trubek ¢ervené
barvy se dvéma az ¢tyfmi modrymi pruhy. HDPE trubky budou pokladany v ramci tohoto PS.

Optické kabely 6vl. budou ukonéeny v nasténnych optickych rozvadécich pro 8vl. o max.
rozmérech 230x185x40 mm, které budou umistény v  REOV a ROV, je nutna koordinace s
vyrobcem rozvadécél REOV a ROV z ddvodu rezervovani potifebného prostoru pro montaz
optického rozvadéce. V kazdém z prlbéznych REOV a ROV budou oboustranné vyvedena 4
vldkna MOK (2 provozni a 2 rezervni), 2 vlakna budou provareny do nasledujiciho REOV nebo
ROV. Celym profilem bude opticky kabel 6vl. ukon¢en v ROV10, REOV1 a ve sdélovaci mistnosti.

Nova trafostanice bude s vypravni budovou propojena OK 12 vl., ktery bude zafouknut (zatazen)
do HDPE trubky cervené barvy sjednim modrym pruhem. POK 12 vl. bude ukoncen celym
profilem ve sdélovaci mistnosti a v nové trafostanici v nové 19“ skfini, 32U, 800x600, (RACK 01-
01), (dodané v ramci tohoto PS) v novém optickém rozvadéci pro 12 vl.

Centrum nové mistni optické kabelizace bude umisténo ve vypravni budové Zst. Zamrsk ve
stdvajici sdélovaci mistnosti. MOK budou ukonéeny ve stavajici uzamykatelné 19“ skiini (RACK
01-01) ve stavajicim optickém rozvadéci, ktery bude doplnén o nové konektorové moduly.
V novém optickém rozvadéci bude celkové ukoncéeno 24 vl. OK.

Celkové schéma mistni optické kabelizace je zfejmé z pfilohy €. 2 — Schéma kabelizace.
HDPE trubka

HDPE trubky budou rozmér( 40/33 mm, barva Cervena sjednim az tfemi modrymi pruhy.
Trubky budou oznaceny — popis kontrastnim pismem vysky min. 6mm podélné, opakované po
1m (oznaleni: SZDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdalenost od po¢atku, identifikace vyrobce).
Trubka musi splfiovat parametry dle vynosu SZDC &.j.22942/2015-SZDC-0-14.

Materidl HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZadované
parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm3

e mez pevnosti >25 MPa

e elektrickd pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)

Technicka zprava
Signal Projekt s.r.o. ® pracovi$té Brno ® ¢erven 2016 5
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Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjsiho priiméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

e prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%
e odolnost proti pfetlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e razova odolnost (ndraznik 4kg, drdha 1,5m)  bez prasklin (CSN 64 0624)
Trubka bude spojovana pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni trubek
bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Opticky kabel

Budou poutzity 6 a 12 vlaknové kabely s charakteristikou dle G.652.D s jednovidovymi optickymi
vlakny SM 9/125um s vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému siteni vlhkosti, plné
dielektricky. Kabelovy plast musi umoznit oznaceni metrdze a stanoveného oznaceni kabelu
(logo). Preferuje se pouziti kabell se ,,suchou” kabelovou dusi. Dale se pro kabel pozaduje:

e dvojita primarni ochrana vlaken,
e sekundarni ochrana vlaken provedenim ,loose tube”
e barevné rozliseni vliaken ,loose tube” a jednotlivych trubicek,

Mechanické vlastnosti Ulozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoznit zataZzeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych Usecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vlaken)

e prUmeér kabelu (<10 mm pro OK do 48 vldken, 11 mm pro OK do 72 vldken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x primér OK)

e pfipustné mezni namdahani v tahu pfi montazi (>2200 N)

Provozni podminky UloZzného OK

e rozsah provoznich teplot garantovany vyrobcem: -30°C az +70°C
e rozsah montaznich teplot kabelu garantovany vyrobcem: -5°C az +35°C
e rozsah montaznich teplot - montaz nového kabelu dle udajl vyrobce

Prenosové vlastnosti optickych vldken:

PozZaduje se vyhradné poutziti vlaken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D, nebo ITU-T G.657.A
se sledovanymi parametry:

e meérny Utlum vldkna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny Utlum vldkna pro 1383 nm: max. 0,4 dB/km

Technicka zprava
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e mérny Utlum vldkna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e meérny Utlum vldkna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km
e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkach (-400 az +700C)
o pro1310nm: max. 0,05 dB/km
o pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
e koef. chromatické disperze
o pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
o pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
e vinova délka nulové disperze 1300-1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nm2*km
e dalsi sledované parametry vlakna
o meznivinova délka 0,2 ps/*km
o koeficient polarizani vidové disperse vlaken max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optickych vldken - pozadavky na presnost geometrie:

e jadra
o prum. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
o nekruhovost jadra max. 1%
o chyba koncentricity vidového pole max. 1pm

e plasté
o prUmeér plasté 125pum + 1um
o nekruhovost plasté max. 2%

e primarni ochrany
o prlmér primarni ochrany 245um + 10pm
o chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. +12,5um
o nekruhovost primarni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vlaken 1-5N

Ukoncéeni OK

Opticky kabel bude ukoncéen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. Pozadované parametry dle vynosu SZDC ¢.j.22942/2015-
SZDC-0-14:

e vloZny uUtlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnoty <0,5 dB,

e Utlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR, (APC)

e opakovatelnost spojeni — pridavny uUtlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni —
rozpojeni,

e teplotni stabilita — pfidavny Utlum <0,1 dB v rozsahu teplot -150 aZ 600C.

V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce a shodny
typ vlakna (pro kabely, pigtaily, patchocordy)!

Technicka zprava
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Dispozicni reseni
Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Pro zfizeni kabelové trasy budou prevazné vyuZzity stavajici trasy stavajicich silovych kabel( nn.
Nové navrzené kabelové trasy budou umistény v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 26009,
TNZ 37 5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadFeni pfislu$nych spravcii
podzemnich radu.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré
trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely ulozeny
v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,5m (s mechanickou ochranou Zlabem,
chranickou) pod urovni plané télesa Zelezni¢niho spodku. Pfi kiizeni drahy bude kryti kabelové
chranicky nejméné 1,5m od plané télesa Zeleznicniho spodku, provedeni protlakem
nebo prekopem. Kabely budou uklddany v ochrannych korugovanych trubkdch DN 160
v betonovém lozi, trubky budou utésnény proti vnikani vlhkosti a neéistot. Usti chrani¢ek bude
presahovat min. 2,5m osu kfizované koleje. KfiZzeni silni¢nich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chranickami uloZzenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (prekopem). Pod
kolejemi fizenym protlakem, ktery bude proveden podle CSN 37 5711 — ed. 2-fijen 2009. Kfizeni
musi byt kolmé na osu koleji, nesmi byt pod vyhybkami ani pod nesvarenymi kolejovymi styky.
Hloubka musi byt min. 1,5 pod plani Zelezni¢niho spodku. Chranicka musi byt vyvedena
nejméné do vzdalenosti 2m od paty svahu naspu, nebo 0,6 m od vnéjsi hrany prikopu, pricemz
tato vzdalenost nesmi byt blize jak 4m od osy krajni koleje. Startovaci a vystupni jama musi byt
4m od osy prilehlé koleje a musi byt dokonale zapaZeny. V prostoru propustkd a mostd bude
kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve
Zlabu. V mistech predpoklddaného mechanického ohrozeni kabel(i budou kabely uloZeny ve
vykopu v chrani¢kach nebo ve Zlabech. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po
pokladce kabell uveden do pivodniho, nebo nalezitého stavu.

Ve spolecnych kabelovodech bude ulozZeni feSeno v souladu s podminkami pro soubéh a kfizeni
kabelovych vedeni, v Sachtach budou dodrzeny minimalni poloméry ohybu uréené vyrobcem
kabelovych vedeni.

Zemni prace ve spoleénych trasach s kabely nn jsou rozpo&tovany v ramci SO 01-06-01, Zst.
Svitavy, Uprava a doplnéni EOV. V mistech kde je veden pouze opticky kabel, se uvazuje se
zemnimi pracemi v ramci tohoto PS.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN
73 60 60.

Kabelové trasy

Kabelové trasy jsou zifejmé z prilohy ¢. 3 — Polohopis kabelové trasy. Trasy jsou znazornény
zelené - situace 1: 500.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcd, jejich poloha je vsak pouze informativni. Zakres stavajicich inZenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi pfti realizaci koordinovat vykopové
prace s koordinacni situaci stavby a situaci stavby tohoto PS.

Technicka zprava
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Zpusob uloZeni a mechanické ochrany kabelli a HDPE trubek

HDPE trubky poklddané v rdmci tohoto PS budou prevainé ukladany do kabelové ryhy spoleé¢né
s novymi napdjecimi kabely zhotovené v ramci SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, Gprava a doplnéni EOV.
Kabely budou uloZeny ve Zlabech mezi kolejemi budou pouZité betonové zlaby s odstupem min.
10 cm od kabeld nn. Zlaby budou do vykopu uloZeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného
pisku, min. 30cm nad nimi bude uloZena ochranna félie modré barvy. VeSkeré vykopové prace,
chranicky, protlaky a prekopy budou rozpoctovany v ramci SO 09-06-01 v pfipadé spolecné
kabelové trasy, Zlaby budou rozpoctovany v ramci tohoto PS.

Spolec¢né s HDPE trubkami bude do kynety ptiloZzen vyhledavaci vodi¢, pro moznost budouciho
vytyceni MOK.

PFi samostatnych trasach optickych kabeld budou tyto pokladany do kabelové ryhy zhotovené v
ramci tohoto PS dle stejnych zdsad jako jsou uvedeny v bodé ,Obecné zasady pro vedeni
kabelovych tras” této technické zpravy. V pripadé samostatnych tras optickych kabel( budou
vykopové prace, chranicky, protlaky a prekopy rozpoctovany v ramci tohoto PS. Po skonceni
praci bude povrch upraven do plvodniho stavu, ornice se rozprostre, povrch vykopu se uhrabe
a pripadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém loZi, je nutno
toto uvést do puvodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni. Pfrebytecna zemina se ve
volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze zemina méné kvalitni, jednd se o cca
10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loZe a dale o zeminu nadbytecnou z divodu
uloZeni kabelovych Zlabll. Zemina bude odvazena k recyklaci nebo na skladku.

Soubéhy a kfiZeni se stavajicimi podzemnimi rady

Kfizeni a soubéhy se stavajicimi podzemnimi Fady jsou feseny dle €SN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcl jednotlivych
siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla posSkozena jina podzemni
zafizeni. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inZenyrské sité v dané
oblasti spravcem dané inZenyrské sité (spravce musi byt vyzvan v dostatecném predstihu).
Bez vytyceni nesmi byt vykopové prace zahdjeny.

Vyvedeni a ukonceni kabel, HDPE trubek

Kabely budou vyvedeny a ukonceny celym profilem ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové v
stdvajici uzamykatelné 19“ skfini (RACK 01-01) ve stavajicim optickém rozvadéci.

Vstup do vypravni budovy Zst. Zamrsk bude stavajicim kabelovym prostupem do sdé&lovaci
mistnosti, ktery bude po protazeni HDPE trubek a kabel( utésnén vodotésnymi a protipozarnimi
ucpavkami. HDPE trubky budou za vstupem do budovy ukonceny a po zafouknuti MOK budou
opatieny prichodkou.

Optické kabely budou od ukonceni HDPE trubek vedeny v trubkach HFX32 po stavajicich rostech
ke konstrukci kabelové rezervy, kterd bude umisténa vedle stavajicich rezerv. Rezerva bude
spolec¢na pro 2xMOK z REOV a ROV a pro POK z objektu trafostanice. Od konstrukce kabelové
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rezervy budou optické kabely vedeny do stavajici 19 skfini RACK 01-01 do stavajiciho optického
rozvadéce kde budou ukonceny.

Vstup do objektu trafostanice bude novym kabelovym prostupem, ktery bude po protazeni
trubky utésnén vodotésnymi a protipozarnimi ucpavkami. HDPE trubka bude za vstupem do
objektu ukoncena a po zafouknuti POK bude opatfena prichodkou. POK bude veden v trubce
HFX32 v Zlabe v podlaze do nové 19“ skfini 32U, 800x600, kde bude ukonéen v novém optickém
rozvadéci pro 12 vl.

Vsechny kabely a trubky HDPE je nutno na konci popsat — opatfit Stitkem pro snadnou
identifikaci.

Uzemnéni
Opticky kabel je plné dielektrické konstrukce — neni potreba uzemnéni.

Nova 19“ skiin v objektu trafostanice bude osazena uzemnovaci sbérnici, ktera bude propojena
s vnitfnim uzemnénim trafostanice tvorené paskem FeZn 30x4. Propojeni uzemnovaci sbérnici s
paskem bude provedeno vodicem CYA 10 zz.

Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim

Opticky kabel je plné dielektrické konstrukce — neni potreba uzemnéni.

3.3. Provizorni stav

Mistni kabelizace bude do provozu uvedena najednou.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Mistni kabelizace nebude provozovana v provizornim stavu.

3.5. Pokyny pro montaz

HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZzenych trubek.
Dokumentace

Pro HDPE a MOK bude zpracovéna kabelovd kniha planG dle technické specifikace SZDC
<v:.j.22942/2015—SZDC—O—14.

Méreni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonceni na OR bude provedeno méreni optického kabelu
primou metodou na tfech vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech, OTDR méfeni
na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN 61280-4-2.
Pfenosové parametry musi splfiovat nasledujici hodnoty:

e max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svar(

e stfedni Utlum svaru <0,07 dB (prdm. hodnota pro kazdé vldkno v useku mezi 2
ODF

e (tlum svaru na 1550 nm muzZe byt o max. 0,03 dB >neZ na 1310 nm
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e Utlum konektorového spojeni na 1550 nm muZe byt o max. 0,05 dB > neZ na
1310 nm.

Vyhodnoceni a predani namérenych vysledk:

e vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného priimeérovani ve formé
tabulek (Vyhodnoceni utlumu svar(i, utlumu kabelovych usek(, dtlumu a
reflektance v konektorech).

e Vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zplsobem obousmérného priameérovani ve
formé tabulky.

e Kontrola optickych konektor( videomikroskopem.

e Meéreni parametrd PMD (absolutni hodnota, koeficient) — pouze u vyzadani
investora na konkrétnich vlaknech.

e Porovnani namérenych hodnot s pozadovanymi parametry.

e Upozornéni na poruchy a anomalie v trase.

e Predani vysledk(i méreni a jejich interpretace pisemnou formou a v elektronické
podobé, v¢. SW pro zpracovani vysledk( ve dvou vyhotovenich spravci OK.

e Vedeni zaloZniho archivu tras na pracovisti dodavatele s dobou uloZeni vysledk

e minimalné 2 roky od ukonceni prejimaciho fizeni.

e Méreni vyhledavaciho kabelu (kompletni stejnosmérné), kalibracni a tlakova
zkouska HDPE.

3.6. Postup vystavby

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky drazniho provozu. Stavebni postupy budou vazany na
souvisejici PS a SO - jednd se predeviim o SO 09-06-01 Zst. Zamrsk, Uprava a dopInéni EOV ve
kterém jsou v prevdiné mire realizovany kabelové trasy, do kterych jsou pokladany optické
kabely. Dale jsou stavebni postupy vazdny na PS a SO uvedené v bodé 2.2. ,Souvisejici provozni
soubory a stavebni objekty”. Realizace tohoto PS musi probihat v Uzké koordinaci s uvedenymi
PS a SO.

PFi vystavbé musi byt pouzity prvky schvélené pro provoz na SZDC.

Pfed zahdjenim praci zhotovitel ozndmi RZ Pardubice rozsah planovacich praci a budou
dohodnuty postupy praci a pfistupy do technologickych prostor SZDC.

Stavajici zafizeni a rozvody je nutné zachovat pfistupné a vprovozu a ochranit je pred
negativnimi vlivy stavby.

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Péce o Zivotni prostiedi -Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostredi, pfi montazi zarizeni
nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostiedi.

Pozarné bezpecnostni feSeni — Pii prechodu z jednoho pozarniho Useku do druhého budou
prostupy tésnény béinym zplsobem (opatfeny izolacni nehoflavou prepazkou). Veskeré
prostupy kabell sténami musi byt opatfeny protipozarnimi ucpavkami. Realizaci PS a provozem
sdélovaciho zafizeni nevznika zvyseni pozarniho nebezpedi.
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PoZadavky na dalsi stupné dokumentace - Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt CSN 730802/2009 ¢I. 8.6 utésnény dle CSN 730810/20009:

Prostupy instalaci, tj. vodovod, kanalizaci a plynovod(, technologickych zafizeni a kabell
pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito
rozvody.

Cl. 6.2.2 tésnéni prostupti hotlavych instalaci a kabelt s pozarni odolnosti:

Pozarni odolnost ucpavek se hodnoti kritériem El a je shodna s poZzarni odolnosti pozarni
konstrukce, ve které je umisténa, tj. EI 60 DP1 (¢l. 6.2.2 CSN 730810/2009). T&snéni prostup(i
manzetami nebo pozZarnimi tmely (zabrani Sifeni pozaru vnitinim prostorem potrubi) se
mhodnoti na dle ¢l. 7.5.8 CSN EN 13501-2+A1/2010 pouze v téchto pfipadech:

a) kanalizace vertikalni (tf. reakce na ohen B azZ F) pfes DN 100 mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace
horizontalni pres DN 126 mm

b) voda, UT —trvald néplri vody (t. reakce na ohefi B aZ F) pfes DN 138 mm (EI-UC)

c¢) vzduch a VZT (tf. reakce na ohen B aZz F) pres DN 123 mm (EI-UC)

d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti vétsi jak 1,0 kg/bm (zapocitavaji se jen izolace)

Hmotnost izolace kabeli CYKY dle ¢l. 12.9.3 CSN 730802/2009 se zapoéitdvd hodnotou 0,15
kg/bm, pak musi byt na svazky s vice jak 6 kabely CYKY pouZity poZdrni ucpavky, tésnéni méné
nez 6 kabelii CYKY staci utésnit dobetonovdnim, maltou nebo minerdlni vatou a SDK tmelem.

V pripadé pouZiti jinych kabelt se stanovi hmotnost horlavé izolace svazku kabeli v otvoru a pri
prekroceni hranice 1,0 kg/bm se kabely utésni dle ¢l. 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004.

Prostupy kabell do objektu budou utésnény pozarnimi ucpavkami El 60DP1 jako
v hlavnich poZarnich prepazkach u kabelovych kanala.

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. §2 odst. 4f zarazuje pozarni ucpavky do pozarné bezpecnostnich
zafizeni.

Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. §6: Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostnich zafizeni
potvrzuje pisemné u kolaudace, Ze dodrzela podminky vyplyvajici z ovéfené projektové
dokumentace.

Utésnéni prostupl trubek a kabell pozarnimi sténami a stropy navrhnou a provedou
odborné firmy, které dle atestl na jednotlivé své vyrobky urci konkrétni pozarni utésnéni
prostupu. PoZarni utésnéni prostupu se opatfi identifikacnim Stitkem obsahujicim informace s
vlastnostmi ucpavky:

a) pozarni odolnost

b) druhu nebo typu ucpavky

c) datum provedeni

d) firma, adresa a jméno zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci PS a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpedi. Realizaci PS
a provozem sdélovaciho zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpedi.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat vdraznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat Smérnice o bezpecnosti a ochrané zdravi pfti praci
na kabelovych vedenich — Bp1, zakon 309/2006 Sb. a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je
potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU
€.324/90 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich, ustanovenimi
Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlagky CUBP a CUB ¢.213/91 o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Prace v kolejisti mGzou provadét jen osoby s platnym vstupem do kolejisté podrobenym
patfiénému Skoleni.

Z hlediska hygienickych predpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliiuje
pozadavky zdkona €.20/66 Sb., Vyhlasky €.45/66 Sb. a pFislusnych CSN.
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