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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování přípravné dokumentace jsou součástí části H. 
Doklady. 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy             Příloha č. 

• Celkové schéma přenosového systému       2 
• Schéma zapojení přenosového systému      3 
• Umístění zařízení ve VB        4 
• Umístění v rozvaděčích ROV a REOV       5 
• Umístění zařízení v objektu trafostanice       6 
• Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu      7 
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1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby:  Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. 

Zádulka a Svitavy – 2. část 

Stupeň dokumentace:    Projekt stavby 

Druh/Charakter stavby:  Doplnění technologického zařízení 

Kraj:      Pardubický, 

Vlastníci dot čených pozemk ů:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, České 
dráhy, akciová společnost 

Železniční stanice/zastávky:  žst. Zámrsk 

Dodavatel/Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení 

 

1.1 Základní identifika ční údaje investora 
Investor:  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

  IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

  Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený : Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

  Stavební správa východ,  

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace 
Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

  Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

  IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

  Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 Výchozí podklady pro zpracování 
Projektová dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále 
doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 
zpracování.  

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro projektovou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel 
SŽDC s.o,, Stavební správa západ); 

• Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců; 

• Geodetické podklady: 

• Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v elektronické 
podobě; 

• Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000. 

• Ostatní použité podklady: 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 11 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních; 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 34 – Pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty; 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu; 

• Doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace; 

• Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi; 

• Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace; 

• ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace. 

Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů: 

• Zadávací dokumentace na stavby; 

• Smlouva o dílo; 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 
stavem u jejich správců; 

•  Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování projektové 
dokumentace v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, 
sdělovacího zařízení; ve stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních 
stavebních objektů, energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a přípojky nn. / 
předpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, ČSN 73 6380, ČSN 34 2650, ON 34 2620 aj./; 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u, ST, SSZT, SBBH, SEE v rámci 
předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 
projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách: 

Zhotovitel (projektant) dále použil: 

• Dostupných stávajících podkladů získaných od stávajících jednotlivých správců OŘ SŽDC. 

• Dostupné stávající staré podklady polohopisných výkresů 1: 1 000 jednotlivých dopraven. 
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• Zjištěné a předané podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí rozdělené na správce 
sítí drážních (jednotlivé Oblastní ředitelství, správy železničních telekomunikací); na správce 
nedrážních sítí (jednotlivé orgány a organizace státní správy, a organizace spravující tyto sítě). 

2.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 
(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 
dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 
v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ. 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty   

• PS 09-14-01 Žst. Zámrsk, MK 

• PS 09-05-01 Žst. Zámrsk, doplnění DDTS ŽDC      

• SO 09-06-01 Žst. Zámrsk, úprava a doplnění EOV 

• PS 09-14-03 Žst. Zámrsk, doplnění sdělovacích rozvodů 

• PS 09-13-01.1 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV 

• PS 09-13-01.2 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - DŘT 

• PS 09-13-01.3 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - EZS 

• PS 09-13-01.4 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - VZT 

• PS 09-13-01.5 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - budova trafostanice 

• PS 09-13-01.7 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn 

• PS 09-13-01.8 Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - uzemnění 

2.3 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.4 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 
Projektová dokumentace je zpracován v souladu s platnými normami ČSN a EN a ostatními předpisy 
či nařízeními na ně navazujícími, popřípadě je nahrazujícími. 

2.4.1 Technické normy 

ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

ČSN EN 50126 Drážní zařízení - Prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 50128 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50159-1 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 1: Komunikace v uzavřených přenosových 
zabezpečovacích systémech 

ČSN EN 50159-2  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - část 2: Komunikace v otevřených přenosových 
zabezpečovacích systémech 

ČSN EN 50121   Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita 
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ČSN EN 50122-1, ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - část 1: Ochranná opatření proti úrazu 
elektrickým proudem 

ČSN EN 60529   Stupně ochrany krytem 

ČSN 33 4050   Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

ČSN 33 0340   Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů 

ČSN 33 1310   Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče  
    určené k užívání osobami bez eltech. kvalifikace 

ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem el. proudem - Spol. hlediska pro instalaci a 
zařízení 

ČSN 33 2130, ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní el. rozvody 

ČSN 33 2180   Připojování el. přístrojů a spotřebičů 

ČSN 33 2000-1   El. instalace budov, rozsah platnosti, účel a základní principy 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43  Ochrana proti nadproudům 

ČSN 33 2000-4-473  Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-523  Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-5-52  Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 
drahami 

ČSN 34 7851   Sdělovací kabely dálkové 

ČSN IEC 794-1   Optické kabely 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.5 Majitel investice 
Nově vybudované sdělovací zařízení (přenosový systém) je zařazeno do majetku SŽDC s.o., 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 . 
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3 Stávající stav 
V současné době je instalován z předchozí stavby rozvaděč MSU, ve kterém je pomocí WiFi 
komunikátorů tvořena LTDS pro osvětlení, do které bude následně připojena LTDS EOV a OSV 
řešená optickou sítí.
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4 Navrhovaný stav 
Předmětem tohoto PS je vytvoření přenosového systému pro lokální technologickou datovou síť 
(LTDS) a vytvoření konektivity TDS a LTDS pod InK do objektu trafostanice. Ve stanici tak bude po 
této stavbě LTDS pod MSU vedená po MOK a průmyslových datových přepínačích pro osvětlení a 
EOV. 

V rámci tohoto PS budou instalovány průmyslové ring switche do venkovních rozvaděčů REOV a 
ROV v žst. Zámrsk. Nadřazený ovládací rozvaděč (MSU) bude v rámci stavby „DOZ Česká Třebová 
(včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně)“ (dále pouze stavy DOZ) instalován do dopravní kanceláře. Do 
MSU bude instalován v rámci této stavby průmyslový ring switch. Rozvaděč MSU bude v rámci stavby 
DOZ metalicky propojen se stávajícím switchem TDS ve sdělovací místnosti. Toto metalické propojení 
bude i nadále využito pro přístup do TDS. 

Pro propojení ring switchů v žst. Zámrsk bude využit nový MOK 6 vláken. Pro optické propojení VB a 
budovu trafostanice bude využit nový POK 12 vláken. 

Součástí tohoto PS jsou SM patchcordy, které zajistí vytvoření optické cesty, pro nově instalované 
přenosové zařízení. Délky a počty patchcordů jsou patrné z výkresové přílohy. Vzhledem ke značným 
vzdálenostem mezi jednotlivými propojovanými body (sdělovací místnost – dopravní kancelář) je 
nutné uvažovat s optickými patchcordy atypických délek. Optické patchcordy budou vedeny 
v ochranné korugované chráničce HFXP. 

Vzhledem k navrženému řešení propojení trafostanice a VB pomocí modulů SFP je nutné provést 
upgrade switche TDS ve sdělovací místnosti. Stávající switch bude nahrazen novým 24. portovým 
s možností instalace SFP modulů. 

Do objektu trafostanice bude v rámci tohoto PS instalován nový 12. portový switch do 19“ racku 01-01, 
patchpanel pro ukončení datové kabeláže k IP telefonu, panel rozjištění 230V AC a IP telefon. IP 
telefon bude dodán včetně licence, registrován bude na callmanager v Praze a bude začleněn do 
služební telefonní sítě. 

4.1 Přenosový systém a technologická datová sí ť 

Pro připojení venkovních rozvaděčů bude v žst. Zámrsk upravena LTDS s využitím ring switchů. 
Celkem bude instalován 1 ks do DK do MSU, 2 ks do rozvaděčů REOV a 10 ks do rozvaděčů ROV 
(dodaných v rámci stavby DOZ). 

Ring switche budou splňovat následující požadavky: 

• průmyslové provedení; 

• minimálně 4 ethernetové porty; 

• minimálně dva porty pro instalaci SFP modulů (nebo obdobný počet optických konektorů); 

• podpora dohledu a vzdáleného managmentu; 

Nový switch TDS ve sdělovací místnosti musí splňovat následující požadavky: 

• 24 portů 10/100/1000 Mbit/s (sdělovací místnost); 

• 4 porty SFP se čtyřmi optickými převodníky 1GE (pro připojení datového přepínače TDS 
v objektu trafostanice); 

• min. 8 portů musí být vybaveno podporou PoE; 

• napájení 230V AC 

Nový switch TDS L2 v objektu trafostanice musí splňovat následující požadavky: 

• 12 portů 10/100 Mbit/s; 

• 2 porty SFP se dvěma optickými převodníky 1GE (pro napojení na sdělovací místnost)); 



Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy Projekt stavby 
PS 09-14-02 Žst. Zámrsk, přenosové zařízení  
 

 

   9 
 

• PoE; 

• napájení 230V AC 
 

Nová přenosová zařízení musí být před instalací odsouhlasena odborem automatizace a 
elektrotechniky. Odbor automatizace a elektrotechniky není správcem zařízení. 

V rámci stavby DOZ bude z MSU nakonfigurován přenos na Elektrodispečink Pardubice a do CDP 
Praha pro potřeby DŘT a DDTS ŽDC. 

Použité L2 přepínače a L3 přepínač/směrovač musí podporovat prioritizaci datových toků a virtuální 
místní sítě (VLAN) podle  802.1p/802.1q. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol 
802.1x pro autentizaci připojených uživatelů. 

4.1.1 Obecné požadavky na použitá za řízení  

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na SŽDC dle směrnice č. 34 a musí být plně 
kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními. Dále musí datové přepínače splňovat níže 
uvedené parametry: 

• podpora služby 802.1q; 

• podpora služby 802.1x;  

• vzdálené připojení a management přes SSH s autorizací a autentifikací uživatele  pomocí 

serveru RADIUS nebo TACACS+; 

• SNMPv3. 

Datový přepínače L3 (směrovač) musí navíc oproti datovým přepínačům L2 navíc ještě min splňovat 
tyto požadavky: 

• podpora služby multi-VRF-CE; 

• musí umožňovat vytvářet a předávat informace o datových tocích pomocí netflow min verze 5 

nebo IPFIX;  

• Musí umožnit, s minimálním dopadem na propustnost a jeho výkon, filtrovat provoz pomocí ACL 

nebo FW; 

•  Musí umět provádět redistribuci routovací informace staticky nebo pomocí dynamických 

routovacích protokolů s autorizací MD5; 

• po zabezpečeném navázání komunikace přes centrální FW mezi VPN musí umožnit 

          lokálně samotný RTP přenos v rámci stanice, CDP atd. 

4.1.2 Datové okruhy 

Přes přenosové zařízení v trafostanici se navrhuje přenos dat pro ovládání a signalizaci ze zařízení: 

• Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS); 

• Silnoproudá technologie 

• Dispečerská řídící technika (DŘT); 

• Technologie Dálkové diagnostiky technologických systémů DDTS 

• VoIP telefonní přístroj 

Tento PS řeší úpravu místní přenosové sítě pro napojení energetických rozvaděčů (REOV, ROV) pod 
MSU v žst. Zámrsk. Dále budou z objektu trafostanice konfigurovány na přenosovém zařízení VLAN 
DŘT, DDTS-TDS, DDTS-LTDS pod InK a servisní porty DŘT a DDTS-TDS. 

Technologii EOV se navrhuje napojit přes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhových 
topologií, kdy "mastr switch" řídí jednotlivé topologické kruhy a řeší napojení kruhu do přístupového 
switche ve stanici. 
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Pro přenos dat budou sloužit dva páry optických vláken, na které budou v kruhové topologii připojeny 
jednotlivé switche. Samostatný přenos dat bude probíhat po jednom páru optických vláken. Další pár 
optických vláken zajistí zaokruhování tohoto přenosového systému. V případě, že by došlo 
k nefunkčnosti některého z přenosových prvků, tak díky zaokruhování nedojde ke ztrátě dat. 
Průmyslové switche musí podporovat rozsáhlé kruhové topologie a zajistit rychlou konvergenci sítě. 
Mechanismus pro zajištění vysoké dostupnosti musí být navíc flexibilní. Rychlá konvergence by měla 
být zachována i při škálování množství VLAN a MAC adres. 

Do nového switche TDS ve sdělovací místnosti budou napojeny všechny stávající technologie, 
technologie stavby DOZ a nová zařízení instalovaná v rámci této stavby. Součástí dodávky switche 
bude i konfigurace datových toků všech těchto technologií. 

Přenos dispečerské řídící techniky (DŘT) je navržen na základě požadavku SEE pomocí 
samostatného přenosového kontejneru sítě LAN s minimální rychlostí přenosu 2Mbit/s. 

4.2 Napájení a umíst ění přenosového systému 

Napájení ring switche v DK bude řešeno ze zdroje 24V DC v rozvaděči MSU. Zdroj je součásti 
dodávky stavby DOZ. Pro instalaci switche bude v rámci stavby DOZ připraven napájecí výstup pro 
switch s 2,5A pojistkou. 

Napájení ring switche ve venkovních rozvaděčích bude řešeno ze zdrojů 24V DC. V rozvaděčích ROV 
budou zdroje připraveny v rámci stavby DOZ, v rozvaděčích REOV budou zdroje připraveny v rámci 
SO 09-06-01 Žst. Zámrsk, úprava a doplnění EOV. Pro instalaci switche bude v rámci rozvaděčů 
REOV a ROV připraven napájecí výstup pro switch s 2,5A pojistkou. 

Nový 24. portový switch TDS ve sdělovací místnosti bude napájen ze stávajícího rozvodu 
zálohovaného střídače. 

Nový 12. portový switch TDS v objektu trafostanice bude napájen z rozvaděče vlastní spotřeby 
trafostanice (rozvaděč zálohován baterií na 6 hodin provozu při výpadku el. energie). V rozjišťovacím 
panelu (modulární panel 3U) bude ukončen přívod z rozvaděče vlastní spotřeby zásuvkou se 
samostatným jištěním přímo pro datový switch. Dále bude v tomto panelu rozjištění ukončen 
připravený vývod z rozvaděče RH. Silový kabel z RH bude ukončen servisní zásuvkou se 
samostatným jištěním. 

Napájení IP telefonu bude řešeno z datového switche po PoE. 

4.2.1 Dohled nad p řenosovým traktem  

Správa směrovačů a přepínačů bude realizována formou vzdáleného přístupu (např. zabezpečeným 
SSH komunikačním protokolem). Stav směrovačů lze zjišťovat začleněním těchto směrovačů pod 
SNMP manager pomocí SNMP protokolu. V případě chybové události musí dotčené zařízení poslat 
SNMP trap. Všechny aktivní síťové prvky musí podporovat protokol SNMPv3. 

Dohled aktivních síťových prvků v lokální technologické datové síti LTDS (ring switch) musí být 
vyveden do samostatné dohledové VLAN. Pro případné přesměrování do dohledové VLAN je možné 
použít např. překlad portů TCP. 

SNMP dohled směrovačů a přepínačů lokálních technologických datových sítí musí být integrován do 
dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). 

4.2.2 Umíst ění zařízení 

Zařízení se navrhuje umístit ve venkovních rozvaděčích EOV a osvětlení a v nadřazeném rozvaděči 
v dopravní kanceláři a v objektu trafostanice a ve sdělovací místnosti ve VB. 
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4.2.2.1 Žst. Zámrsk - výpravní budova 

V dopravní kanceláři bude stavbou DOZ vybudován rozvaděč MSU. Do tohoto rozvaděče bude 
umístěn ring switch. Ve stavbě DOZ bylo počítán s dostatečnou prostorovou rezervou pro jeho 
umístění. Ring switch bude instalován na DIN lištu.  

Ve sdělovací místnosti bude upgradován switch TDS. Umístěn je v racku 01-02.  

Umístění zařízení a zapojení je patrné z výkresové části tohoto PS. 

4.2.2.2 Žst. Zámrsk – objekt trafostanice 

V místnosti DŘT bude v rámci PS MK instalován 19“ rack 32U. Do tohoto racku bude umístěn nový 
datový switch, patchpanel a modulární rozjišťovací panel (výška 3U). 

IP telefon bude dodán v nástěnném provedení a bude nainstalován na vstupní stěně do volného 
prostoru. K IP telefonu bude natažena datová kabelizace v elektro-instalační liště ukončená datovou 
dvojzásuvkou. 

Umístění zařízení a zapojení je patrné z výkresové části tohoto PS. 

4.3 Demontáže a p řemíst ění sdělovacího za řízení 
V rámci tohoto PS bude demontován stávající 24. portový switch ve sdělovací místnosti.  

Veškeré demontáže budou provedeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 „Hospodaření s vyzískaným 
materiálem“. 

4.4 Uzemnění 
Pro uzemnění telekomunikačního zařízení bude využito uzemňovacích bodů silnoproudých 
rozvaděčů. 

4.5 Výluky a provizorní stavy 
Pro realizaci tohoto PS bude nutná krátkodobá výluka všech technologických systémů napojených do 
switche TDS ve sdělovací místnosti v době realizace. Přepojování technologických systémů a 
konfigurace datových toků bude probíhat v takovém čase, aby co nejméně ovlivnila provoz na 
řešeném traťovém úseku (ideálně v nočních hodinách, za minimálního provozu). Rekonfigurace a 
výměna switche musí být v dostatečném předstihu oznámena správci zařízení (ČD-Telematika a.s.) a 
majiteli (TÚDC). 
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5 Životní prost řední, likvidace odpad ů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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6 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, 
státní  organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011); 

• Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – Údržba a opravy televizních zařízení 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 

 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
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7 Ostatní 

7.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 
Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 
nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 
dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

7.2 Pokyny pro montáž a demontáž 
Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 
obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 
provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 
informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 
stanicích. 

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro 
stožár TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit 
jejich případnému poškození. 

 

7.2.1 Základní požadavky na sd ělovací za řízení budované u O Ř Hradec Králové 
Strukturovaná kabeláž bude budována dle platných technických norem a doporučení výrobců 
v kategorii 5e. Strukturovaná kabeláž a patchcordy, přejímané SSZT HK budou v modrém barevném 
provedení. 

Stavbou budou detailně označeny všechny řešené porty switchů i zásuvek strukturované kabeláže. 
Oboustranně budou označeny všechny patchcordy (metalické i optické). Striktně bude dodržována 
separace silových a datových rozvodů včetně pospojení a přepěťových ochran. Důsledně budou 
využívány možnosti kabelových organizérů a všechny délky dostupných patchcordů tak, aby 
v datových rozvaděčích nebyly zbytečně dlouhé rezervy. 

Detailně budou popsány stavbou řešené konektory optických rozvaděčů. 

Detailně budou popsány všechny špičky zářezových konektorů a striktně budou odděleny datové a 
telefonní rozvody od 100V rozvodu reproduktorových větví. 

Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření, musí být UV stabilní a 
v šedém barevném provedení. 

7.2.2 Protipožární ucpávky 
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být ČSN 730802/2009 čl. 8.6 utěsněny dle 
ČSN 730810/2009:  

Prostupy instalací, tj. vodovodů, kanalizací a plynovodů, technologických zařízení a kabelů požárně 
dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.  

Čl. 6.2.2 těsnění prostup ů hořlavých instalací a kabel ů s požární odolností  

Požární odolnost ucpávek se hodnotí kritériem EI a je shodná s požární odolností požární konstrukce, 
ve které je umístěna, tj. EI 60 DP1 (čl. 6.2.2 ČSN 730810/2009). Těsnění prostupů manžetami nebo 
požárními tmely (zabrání šíření požáru vnitřním prostorem potrubí) se hodnotí na dle čl. 7.5.8 ČSN EN 
13501-2+A1/2010 pouze v těchto případech: a) kanalizace vertikální (tř. reakce na oheň BažF) přes 
DN 100 mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace horizontální přes DN 126 mm b) voda, ÚT – trvalá náplň vody 
(tř. reakce na oheň BažF) přes DN 138 mm (EI-UC) c) vzduch a VZT (tř. reakce na oheň BažF) přes 
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DN 123 mm (EI-UC) d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti větší jak 1,0 kg/bm (započítávají se jen 
izolace).  

Hmotnost izolace kabelů CYKY dle čl. 12.9.3 ČSN 730802/2009 se započítává hodnotou 0,15 kg/bm, 
pak musí být na svazky s více jak 6 kabely CYKY použity požární ucpávky, těsnění méně než 6 
kabelů CYKY stačí utěsnit dobetonováním, maltou nebo minerální vatou a SDK tmelem. V případě 
použití jiných kabelů se stanoví hmotnost hořlavé izolace svazku kabelů v otvoru a při překročení 
hranice 1,0 kg/bm se kabely utěsní dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2/2004.  

Prostupy kabelů do objektu budou utěsněny požárními ucpávkami EI 60DP1  jako v hlavních 
požárních přepážkách u kabelových kanálů.  

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. §2 odst. 4f zařazuje požární ucpávky do požárně bezpečnostních 
zařízení.  

Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. §6: Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostních zařízení 
potvrzuje písemně u kolaudace, že dodržela podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace.  

Utěsnění prostupů trubek a kabelů požárními stěnami a stropy navrhnou a provedou odborné firmy, 
které dle atestů na jednotlivé své výrobky určí konkrétní požární utěsnění prostupu. Požární utěsnění 
prostupu se opatří identifikačním štítkem obsahujícím informace s vlastnostmi ucpávky:  

a) požární odolnost  

b) druhu nebo typu ucpávky  

c) datum provedení  

d) firma, adresa a jméno zhotovitele  

e) označení výrobce systému.  

 

7.3 Péče o životní prost ředí 
Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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8 Rozpočtová část - výkaz vým ěr 

8.1 Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC 
a OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 
soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 

 


