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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti ¢asti H.
Doklady.

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

e Celkové schéma pfenosového systému 2

e Schéma zapojeni pfenosového systému 3

* Umisténi zafizeni ve VB 4

e Umisténi v rozvadécich ROV a REOV 5

e Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu 6
sSUDOP 2
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1 Identifika €éni Udaje stavby

Nazev stavby: Vystavba EOV v Zst. Pfelou¢, Kosténice az Chocen, odb.
Zadulka a Svitavy — 2. ¢ast

Stupe i dokumentace: Projekt stavby

Druh/Charakter stavby: Doplnéni technologického zafizeni

Kraj: Pardubicky,

Vlastnici dot éenych pozemk (: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Ceské

drahy, akciovéa spolecnost
Zelezni éni stanice/zastavky: Zst. Zabofi nad Labem

Dodavatel/Zhotovitel: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

1.1 Zakladni identifika €ni Gdaje investora

Investor: Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny : Sprava zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava vychod,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088
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2

Vychozi podklady pro zpracovani

Projektova dokumentace byla zhotovena na zakladé podklad( predanych zadavatelem a dale
dopliujicich prdzkumd (mistnich Setfeni) a zavér(d z projednani dokumentace v prabéhu jejiho
Zpracovani.

Zakladni podklady:

Zadavaci dokumentace pro projektovou dokumentaci véetné vSech jejich pfiloh (zadavatel
SZDC s.o,, Stavebni sprava zapad);

Dostupné stavajici podklady ziskané od stavajicich jednotlivych spravcu;

Geodetické podklady:

Katastralni mapy a Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v elektronické
podobé;

Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000.

Ostatni pouZité podklady:

Smérnice GR SZDC ¢&. 11 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich;

Smérnice GR SZDC &. 34 — Pro uvadéni do provozu vyrobk, které jsou soudasti sdélovacich
a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznini dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty;

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

Doklady o prabéhu zpracovani projektové dokumentace;

Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi;

Zé&kony, predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace;

CSN, TNZ a TKP platné v dobé& zpracovani dokumentace.

Zhotovitel (projektant) vychazel pfi zpracovani dokumentace stavby z nasledujicich podkladi:

Zadavaci dokumentace na stavby;

Smlouva o dilo;

Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjiSténym ovéfenym
stavem u jejich spravcu;

Predpisy, vyhlasky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani projektové
dokumentace v technologické ¢&asti, dopravni technologie, zabezpecovaciho zafizeni,
sdélovaciho zafizeni; ve stavebni ¢asti Zelezni¢niho svrsku a spodku, nastupist, pozemnich
stavebnich objektl, energetickych zafizeni /EOV, silnoproudé rozvody a pfipojky nn. /
predpisy D1, D3, vyhl. 173, vyhl. 177, CSN 73 6380, CSN 34 2650, ON 34 2620 aj./;
Technicka dokumentace provozovaného zafizeni zjiStovana u, ST, SSZT, SBBH, SEE v ramci
pfedavani podklad(i od vykonnych jednotek OR;

Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v ramci provadénych mistnich Setfeni
projektantd.
Projednavani rozsahu a zpUsobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich poradach:

Zhotovitel (projektant) dale pouzil:

Dostupnych stavajicich podkladd ziskanych od stavajicich jednotlivych spravci OR SZDC.
Dostupné stavajici staré podklady polohopisnych vykres(i 1: 1 000 jednotlivych dopraven.
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«  Zjisténé a predané podklady od jednotlivych spravcl inZzenyrskych siti rozdélené na spravce
siti draznich (jednotlivé Oblastni feditelstvi, spravy Zelezni¢nich telekomunikaci); na spravce
nedraznich siti (jednotlivé organy a organizace statni spravy, a organizace spravujici tyto sité).

2.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prabéhu pripravy investice dopracovat do formy dPSR.

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

e+ PS15-14-01 Zst. Zabofi nad Labem, MK

+ PS15-05-01 Zst. Zabofi nad Labem, doplnéni DDTS ZDC

e SO 15-06-01 Zst. Zaboti nad Labem, Gprava EOV

. PS 15-14-03  Zst. Zabofi nad Labem, doplnéni sdélovacich rozvodu

2.3 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni.

2.4 Odchylky od platnych noremap Fedpisa

Projektova dokumentace je zpracovan v souladu s platnymi normami CSN a EN a ostatnimi pfedpisy
¢i nafizenimi na né navazujicimi, popfipadé je nahrazujicimi.

2.4.1 Technické normy

CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni

CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Prokdzani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe&nosti (RAMS)

CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické zabezpecovaci systémy

CSN EN 50159-1 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - ¢ast 1: Komunikace v uzavfenych pfenosovych
zabezpecovacich systémech

CSN EN 50159-2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Cast 2: Komunikace v otevienych pFenosovych
zabezpec€ovacich systémech

CSN EN 50121 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita

CSN EN 50122-1, ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka bezpeénost,
uzemnovani a zpétny obvod - ¢ast 1. Ochranna opatfeni proti Grazu
elektrickym proudem

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem
CSN 33 4050 Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni
CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a pfedmétu
subDoP 5
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CSN 331310

CSN EN 61140

CSN 332130, ed.2
CSN 33 2180

CSN 33 2000-1
CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-41, ed.2
CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-473
CSN 33 2000-5-523
CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-54, ed.2
CSN 375711

CSN 34 7851
CSN IEC 794-1

Bezpecénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice
uréené k uzivani osobami bez eltech. kvalifikace

Ochrana pred drazem el. proudem - Spol. hlediska pro instalaci a
zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni el. rozvody

PFipojovani el. pfistroju a spotfebicu

El. instalace budov, rozsah platnosti, U¢el a zakladni principy

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 3 Stanoveni
zékladnich charakteristik

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

Ochrana proti nadprouddim

Opatreni k ochrané proti nadproudim

Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Vybér soustav a stavba vedeni

Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

Kfizeni Uloznych, zavlaénych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami

Sdélovaci kabely dalkové

Optické kabely

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojii a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (pfenosovy systém) je zafazeno do majetku SZDC s.o.,
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 Stavajici stav

V soucasné dobé je instalovan z predchozi stavby rozvadé¢ MSU, ve kterém je pomoci WiFi
komunikatord tvofena LTDS pro osvétleni, do které bude nasledné pfipojena LTDS EOV a OSV
feSenda optickou siti.

subDoP 7
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4 Navrhovany stav

Pfedmétem tohoto PS je vytvofeni pfenosového systému pro lokalni technologickou datovou sit
(LTDS). Ve stanici tak bude po této stavbé LTDS pod MSU vedena po MOK a pramyslovych datovych
pfepinacich pro osvétleni a EOV.

V ramci tohoto PS budou instalovany pramyslové ring switche do venkovnich rozvadééu REOV a
ROV v 7st. Zabo¥i n. Labem. Nadfazeny ovladaci rozvadé¢ (MSU) bude v rdmci stavby ,DOZ Ceska
Trebova (véetné odb. Z&dulka) — Kolin (véetné)" (dale pouze stavy DOZ) instalovan do dopravni
kancelafe. Do MSU bude instalovan v rdmci této stavby primyslovy ring switch. Rozvadé¢ MSU bude
v ramci stavby DOZ metalicky propojen se stavajicim switchem TDS ve sdélovaci mistnosti. Toto
metalické propojeni bude i nadale vyuZito pro pfistup do TDS.

Pro propojeni ring switcha v Zst. Zabofi n. Labem bude vyuzit novy MOK 6 vlaken.

Soucasti tohoto PS jsou SM patchcordy, které zajisti vytvoreni optické cesty, pro nové instalované
prenosové zafizeni. Délky a pocty patchcordu jsou patrné z vykresové pfilohy. Vzhledem ke znaénym
vzdalenostem mezi jednotlivymi propojovanymi body (sdélovaci mistnost — dopravni kancelar) je
nutné uvazovat s optickymi patchcordy atypickych délek. Optické patchcordy budou vedeny
v ochranné korugované chrani¢ce HFXP, pfipadné HDPE chréanicce.

4.1 PFenosovy systém a technologicka datova si ¢

Pro pfipojeni venkovnich rozvadécu bude v Zst. Zabofi n. Labem upravena LTDS s vyuzitim ring
switchd. Celkem bude instalovan 1 ks do DK do MSU, 2 ks do rozvadé¢l REOV a 9 ks do rozvadécu
ROV (dodanych v ramci stavby DOZ).

Ring switche budou splfovat nasledujici pozadavky:

. priimyslové provedeni;

e minimalné 4 ethernetové porty;

* minimalné dva porty pro instalaci SFP moduld (nebo obdobny pocet optickych konektoru);
. podpora dohledu a vzdaleného managmentu;

Nové pfenosové zafizeni musi byt pfed instalaci odsouhlaseno budoucim spravcem technologie.

V ramci stavby DOZ bude z MSU nakonfigurovan pfenos na Elektrodispecink Pardubice a do CDP
Praha pro potfeby DDTS ZDC.

Pouzité L2 pfepinace musi podporovat prioritizaci datovych toka a virtualni mistni sité (VLAN) podle
802.1p/802.1g. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol 802.1x pro autentizaci
pfipojenych uzivateld.
4.1.1 Obecné pozadavky na pouzitad za Fizeni
Pouzita zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smérnice & 34 a musi byt piné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové piepinace splfiovat nize
uvedené parametry:

» podpora sluzby 802.1q;

» podpora sluzby 802.1x;

 vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci

serveru RADIUS nebo TACACSH;
* SNMPv3.

Nova prenosova zafizeni musi byt pred instalaci odsouhlasena odborem automatizace a
elektrotechniky. Odbor automatizace a elektrotechniky neni spravcem zafizeni.

subDoP 8
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4.1.2  Datové okruhy

Tento PS feSi Upravu mistni pfenosové sité pro napojeni energetickych rozvadéci (REOV, ROV) pod
MSU v zst. Zabofi n. Labem.

Technologii EOV se navrhuje napojit pfes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhovych
topologii, kdy "mastr switch" fidi jednotlivé topologické kruhy a feSi napojeni kruhu do pfistupového
switche ve stanici.

Pro pfenos dat budou slouZit dva pary optickych vlaken, na které budou v kruhové topologii pfipojeny
jednotlivé switche. Samostatny pfenos dat bude probihat po jednom péaru optickych vidken. DalSi par
optickych vlédken zajisti zaokruhovani tohoto pfenosového systému. V pfipadé, Ze by dosSlo
k nefunkénosti nékterého z prenosovych prvkd, tak diky zaokruhovani nedojde ke ztraté dat.
Pramyslové switche musi podporovat rozsahlé kruhové topologie a zajistit rychlou konvergenci sité.
Mechanismus pro zajisténi vysoké dostupnosti musi byt navic flexibilni. Rychla konvergence by méla
byt zachovéana i pfi Skalovani mnozstvi VLAN a MAC adres.

4.2 Napéjeni a umist éni pfenosového systému
Napajeni ring switche v DK bude feSeno ze zdroje 24V DC v rozvadécéi MSU. Zdroj je soucasti

dodavky stavby DOZ. Pro instalaci switche bude v ramci stavby DOZ pfipraven napajeci vystup pro
switch s 2,5A pojistkou.

Napajeni ring switche ve venkovnich rozvadécich bude feSeno ze zdroju 24V DC. V rozvadécich ROV
budou zdroje pfipraveny v rdmci stavby DOZ, v rozvadécich REOV budou zdroje pfipraveny v rdmci
SO 15-06-01 Zst. Zabofi nad Labem, Gprava EOV. Pro instalaci switche bude vramci rozvadécu
REOQV a ROV pfipraven napéjeci vystup pro switch s 2,5A pojistkou.

4.2.1  Dohled nad p fenosovym traktem

Sprava smérovacu a prepinaclt bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovacl lIze zjiStovat zaclenénim téchto smérovact pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dotéené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Dohled aktivnich sitovych prvka v lokalni technologické datové siti LTDS (ring switch) musi byt
vyveden do samostatné dohledové VLAN. Pro pfipadné pfesmérovani do dohledové VLAN je mozné
pouzit napf. preklad portdl TCP.

SNMP dohled smérovacl a prepinact lokalnich technologickych datovych siti musi byt integrovan do
dalkové diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).

4.2.2 Umisténi zafizeni
Zafizeni se navrhuje umistit ve venkovnich rozvadécich EOV a osvétleni a v nadfazeném rozvadédi

v dopravni kancelafi.

4221 Zst. Z&bo Fi n. Labem - vypravni budova

V dopravni kancelafi bude stavbou DOZ vybudovan rozvadé¢ MSU. Do tohoto rozvadéce bude
umistén ring switch. Ve stavbé DOZ bylo pocitdn s dostateCnou prostorovou rezervou pro jeho
umisténi. Ring switch bude instalovan na DIN litu.

Umisténi zafizeni a zapojeni je patrné z vykresové ¢asti tohoto PS.

4.3 DemontdZe a p femist éni sd élovaciho za Fizeni
V ramci tohoto PS neni nutné demontovat stavajici sdélovaci zafizeni.
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4.4 Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikaéniho zafizeni bude vyuzZito uzemnovacich bodd silnoproudych
rozvadécu.

4.5 Vyluky a provizorni stavy

Pro realizaci tohoto PS nejsou nutné dlouhodobé vyluky ani provizorni stavy.
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5  Zivotni prost Fedni, likvidace odpad
Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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6

Bezpe énost a ochrana zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tykad se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riiznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

ZAM 1 — Predpis o odborné zplsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni  organizace, ve znéni zmén €. 1 a 2 (4¢innost od 1. kvétna 2011);

Bp1l - pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

T10 — Udrzba a opravy televiznich zaFizeni

T31 — udrZzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

T35 — udrZba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a poZarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe&nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 - Predpisy pro vnittni  rozvody  sdélovacich  vedeni
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7 Ostatni

7.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni€ni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skutecnost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naruSen provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

7.2 Pokyny pro montadZz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montédz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

7.2.1  Z&kladni pozadavky na sd élovaci za Fizeni budované u O R Hradec Krélové

Strukturovana kabeldZz bude budovana dle platnych technickych norem a doporuceni vyrobcl
v kategorii 5e. Strukturovana kabelaz a patchcordy, pfejimané SSZT HK budou v modrém barevném
provedeni.

Stavbou budou detailné oznaceny vSechny feSené porty switchl i zasuvek strukturované kabelaze.
Oboustranné budou oznaceny vSechny patchcordy (metalické i optické). Striktné bude dodrzovana
separace silovych a datovych rozvod( véetné pospojeni a prepétovych ochran. Dusledné budou
vyuzivdny moznosti kabelovych organizérii a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby
v datovych rozvadécich nebyly zbyteéné dlouhé rezervy.

Detailné budou popsany stavbou feSené konektory optickych rozvadécu.

Detailné budou popsany vSechny Spi¢ky zafezovych konektort a striktné budou oddéleny datové a
telefonni rozvody od 100V rozvodu reproduktorovych vétvi.

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni, musi byt UV stabilni a
v Sedém barevném provedeni.

7.2.2  Protipozarni ucpavky

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt CSN 730802/2009 ¢&l. 8.6 utésnény dle
CSN 730810/2009:

Prostupy instalaci, tj. vodovodU, kanalizaci a plynovodu, technologickych zafizeni a kabeld pozarné
délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru témito rozvody.

Cl. 6.2.2 tésnéni prostup & hoflavych instalaci a kabel @ s pozarni odolnosti

Pozarni odolnost ucpavek se hodnoti kritériem El a je shodna s pozarni odolnosti pozarni konstrukce,
ve které je umisténa, tj. EI 60 DP1 (&l. 6.2.2 CSN 730810/2009). Té&snéni prostupl manzetami nebo
pozarnimi tmely (zabrani $ifeni poZaru vnitinim prostorem potrubf) se hodnoti na dle &l. 7.5.8 CSN EN
13501-2+A1/2010 pouze v téchto pfipadech: a) kanalizace vertikalni (tf. reakce na ohen BaZzF) pres
DN 100 mm (EI-UU, EI-CU), kanalizace horizontalni pfes DN 126 mm b) voda, UT — trvala naplfi vody
(tf. reakce na oheri BaZF) pfes DN 138 mm (EI-UC) c¢) vzduch a VZT (tf. reakce na ohen BaZF) pfes
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DN 123 mm (EI-UC) d) kabely v jednom otvoru o hmotnosti vétsi jak 1,0 kg/bm (zapocitavaji se jen
izolace).

Hmotnost izolace kabell CYKY dle &l. 12.9.3 CSN 730802/2009 se zapogitava hodnotou 0,15 kg/bm,
pak musi byt na svazky s vice jak 6 kabely CYKY pouZity pozarni ucpavky, tésnéni méné nez 6
kabell CYKY staci utésnit dobetonovanim, maltou nebo mineralni vatou a SDK tmelem. V pfipadé
pouziti jinych kabell se stanovi hmotnost hoflavé izolace svazku kabelll v otvoru a pfi prekroceni
hranice 1,0 kg/bm se kabely utésni dle &l. 7.5.8 CSN EN 13501-2/2004.

Prostupy kabelt do objektu budou utésnény pozarnimi ucpavkami El 60DP1 jako v hlavnich
pozarnich pfepazkach u kabelovych kanald.

VyhldSka MV ¢&. 246/2001 Sbh. 82 odst. 4f zafazuje poZarni ucpavky do pozarné bezpecnostnich
zafizeni.

Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. 86: Osoba, kterd provedla montdZz pozarné bezpecnostnich zafizeni
potvrzuje pisemné u kolaudace, Zze dodrzela podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace.

Utésnéni prostuptl trubek a kabell poZarnimi sténami a stropy navrhnou a provedou odborné firmy,
které dle atest(l na jednotlivé své vyrobky ur€i konkrétni pozarni utésnéni prostupu. Pozarni utésnéni
prostupu se opatfi identifikacnim Stitkem obsahujicim informace s vlastnostmi ucpavky:

a) pozarni odolnost

b) druhu nebo typu ucpavky

¢) datum provedeni

d) firma, adresa a jméno zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.

7.3 Péce o zZivotni prost Fedi
PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

. Mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

. Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

. Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych féazich stavby (napf. néastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

+  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a
vodi¢u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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8 Rozpo étova €ast - vykaz vym ér
8.1 Vypracovani rozpo ¢&tu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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