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1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. 

Zádulka a Svitavy 

Objekt: PS 04 – 05 – 01 Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění DDTS 

ŽDC 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa Východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 

Olomouc 

Stupeň projektové dokumentace: Projekt  

Generální projektant:  SUDOP BRNO, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Zářecký 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Blecha 

Místo stavby: Žst. Rudoltice v Čechách 

Kraj: Pardubický  
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2 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu projekt stavby dle směrnice generálního ředitele č.11/2006 

- Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních - dle přílohy č. 2 

„Projekt" (P) a zákona 183/2006Sb (SZ) v aktuálním platném znění 

Projektová dokumentace řeší: 

 Začlenění EOV ve stanici Rudoltice v Čechách do systému DDTS ŽDC 

 Začlenění SNMP dohledu směrovačů a přepínačů lokálních technologických systémů do systému 

DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

 Provozní rozvod silnoproudu v žst. Rudoltice v Čechách 

 Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

 Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

 Podklady správců cizích sítí - stávající stav 

 Státní a oborové normy ČSN 

 Zápisy z profesních porad a místního šetření 

 Cenové podklady 

 Firemní podklady 

 Požadavky investora 

 Požadavky budoucí správce zařízení 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

 InK - Integrační koncentrátor  
 InS - Integrační server 

 TeS - Terminál server 
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3 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných 

v době zpracování projektové dokumentace. 

Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - 

Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 3060   Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61140 ed.2  Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

TKP - kap. 26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah - 26: Osvětlení, 

rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny 

vn/nn 

TKP - kap. 29 Technické kvalitativní podmínky staveb ČD - Kapitola 29: Silnoproudá 

technologická zařízení 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č.11/2006, změna č. 1 z r. 2012  

SŽDC E2    Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 

SŽDC E11   Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

SŽDC Bp1   Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Směrnice SŽDC  číslo TS 2/2008 – ZSE druhé vydání (04/2009) 
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4 Související PS a SO 

PS 04-14-01 Žst. Rudoltice v Čechách, MK 

PS 04-14-02 Žst. Rudoltice v Čechách, přenosové zařízení 

PS 04-14-03 Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění sdělovacích rozvodů 

SO 04-06-01 Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění EOV 

PS 01-05-01 Žst. Svitavy, DDTS ŽDC      

PS 02-05-01 Žst. Opatov, DDTS ŽDC      

PS 03-05-01 Odb. Zádulka, DDTS ŽDC      

PS 06-05-01.1 Žst. Dlouhá Třebová, doplnění DDTS ŽDC - 1. část 

PS 06-05-01.2 Žst. Dlouhá Třebová, doplnění DDTS ŽDC - 2. část 

PS 06-05-02 Žst. Ústí nad Orlicí, DDTS ŽDC      

PS 08-05-01 Žst. Choceň, doplnění DDTS ŽDC 

PS 09-05-01 Žst. Zámrsk, doplnění DDTS ŽDC 

PS 10-05-01 Žst. Uhersko, doplnění DDTS ŽDC   

PS 11-05-02 Žst. Moravany, doplnění DDTS ŽDC      

PS 12-05-02 Žst. Kostěnice, doplnění DDTS ŽDC      

PS 13-05-02 Žst. Přelouč, doplnění DDTS ŽDC      

PS 14-05-02 Žst. Řečany nad Labem, doplnění DDTS ŽDC      

PS 15-05-01 Žst. Záboří nad Labem, doplnění DDTS ŽDC      

PS 50-05-02.1 ED Pardubice, DDTS ŽDC - doplnění systému - 1. část 

PS 50-05-02.2 ED Pardubice, DDTS ŽDC - doplnění systému - 2. část 
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5 Charakteristiky systému 

5.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena obslužná 

klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta - dispečerský klient, 

dopravní klient nebo energetický klient. 

5.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám SŽDC pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za odebraná 

media. 

5.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

5.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, případně dat předzpracovaných do jiných SW systémů a 

to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. Rovněž umožňuje import dat v předem zvoleném a 

zabezpečeném formátu. 
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6 Technické řešení 

Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009), 

Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 

8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační 

rozhraní musí být dle směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a 

požadavky na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá do 

již navrženého systému DDTS ŽDC. 

6.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je systém DDTS ŽDC realizován stavbou DOZ Česká Třebová – Přerov. Přenos 

informací je na InS umístěný v CDP Přerov. 

6.2 Navrhované řešení 

V žst. Rudoltice v Čechách budou začleněny vybrané technologické systémy do systému DDTS ŽDC. 

Ve stanici je umístěn InK, do kterého budou vybrané technologické systémy integrovány. 

V rámci stavby „Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy“ bude v 

železniční stanici Rudoltice v Čechách rekonstruován a doplňován systém EOV, který bude začleněn do 

systému DDTS ŽDC. Data budou nově přenášena i na InS na ED Pardubice. 

6.2.1  Rozsah řešení 

Dotčené oblasti 

• komunikační připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do 

systému DDTS ŽDC 

• doplnění SW pro komunikaci do InS v Pardubicích 

• doplnění SW výbavy celého systému. 

SW výbava 

• doplnění SW na InK v žst. Rudoltice v Čechách 

• komunikační a datové napojení jednotlivých systémů budovaných v rámci stavby. 
 

6.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 

počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK a MSDO. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní 

(RS 232, 422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 

doplněny v rámci stavby. IP adresy jednotlivých koncových zařízení budou stanoveny při realizaci stavby. 

Ve stanici je umístěn InK, který je napojen na stávající komunikační cestu. InK primárně komunikuje 

na Integrační server (InS) umístěný na CDP Přerov a na ED Pardubice. Data technologií EOV a OSV jsou 

přenášena přes InK na InS. 

6.2.3    Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Umístění technologie EOV SW 

Žst. Rudoltice v Čechách X X 
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Legenda: 

EOV – elektrický ohřev výhybek 

SW – SNMP dohled směrovačů a přepínačů lokálních technologických datových sítí 

Zařízení EOV 

Zařízení EOV je řešeno jako samostatný systém skládající se z lokálních automatů PLC v každém 
novém rozvaděči EOV. Rozvaděče REOV jsou připojeny do nadřazeného rozvaděče MSDO. Nové 
rozvaděče EOV jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. 

U této technologie je realizováno dálkové ovládání z CDP Přerov. Do sítě DDTS ŽDC se budou 
přenášet systémová data, stavové informace jednotlivých prvků, poruchy a analogové hodnoty jak měřené, 
tak zadávané pro činnost algoritmů stanice PLC dle možností instalované technologie v rozsahu daném 

směrnicí vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009), Gestorským výkladem k Technickým 
specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný 
rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle 
směrnice vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na budování 
systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá do již navrženého systému 
DDTS ŽDC. 

Dohled nad přenosovým zařízením 

Do systému DDTS ŽDC bude integrován SNMP dohled směrovačů a přepínačů lokálních 

technologických datových sítí přes příslušný integrační koncentrátor. Rozsah požadovaného dohledu 
odpovídá Gestorskému výkladu k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC 
– O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. 
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7 Závěr 

Součástí provozního souboru jsou veškeré zkoušky systému a uvedení do provozu. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Před uvedením zařízení do 

provozu zajistí dle ČSN 33 2000-6 dodavatelská firma výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi, 

zkouškách elektrotechnického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní zprávou budou 

předány investorovi resp. uživateli. 

Dodavatel poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s 

odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽDC Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

7.1 Požadavek OŘ Hradec Králové, SEE na zhotovitele stavby 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 

použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, 

logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení 

bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční 

smlouva týká a popis rozsahu využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí 

být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně 

využívání provozovatelem. Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat 

programové části týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů. Nebude však 

zasahovat do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. Provozovatel může 

provádět programové úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. Provozovatel nesmí předat 

žádné programové části třetí straně, či použít žádné programové části do jiného zařízení bez souhlasu 

zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na HW a SW licenční klíče 

potřebné k jejich editaci. 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Vojtěch Bednář 

 

 


