ZST. ZAMRSK, DRT

PREHLEDOVE SCHEMA RIZENI

- Zatizeni osazené v rimci tohoto PS
- Zafizeni osazené v ramci souvisejicich PS, SO

(pfipojeni signalti a poveltt bude upfesnéno dle provedeni technologie)

- Zatizenf stavajici

- Zafizeni feSena v ramci stavby “DOZ Ceska Ttebovi - Kolin®

- Trasy signdlovych kabeltt DRT
- Trasy napijecich kabeltt DRT

Kabely polozit dle ptilohy 60 v kabelovych kandlcich a chrani¢kach.

Ptipojenti signélii a povelil rozvodny NN a VN

bude upiesnéno podle provedeni technologie rozvodny.

Datové metalické kabely pfipojené do telemetrické jednotky

budou opatieny pfepétovou ochranou.
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Ministerstvo dopravy

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Operacni program Doprava

infrastruktury

Statni fond dopravni
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Sprava Zeleznicni dopravni cesty

CISLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKACH

REVIZE C. DATUM ZMENA

== SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

5/5C

Spréva Zeleznicni dopravni cesty

Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Zpracovatel casti:

SUDOP
¥ \PRAHA

SUDOP PRAHA a:s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111

fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz
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ING. MARTIN STROF
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Nazev akce:

VYSTAVBA EQV V ZST. PRELOUC, KOSTENICE AZ
CHOCEN, ODB. ZADULKA A SVITAVY - 2.CAST

Cislo smlouvy:

16-052.208

Projektovy stuperi:

PROJEKT

Cast:

D.3.5 TECHNOLOGIE TRANSFORMACNICH STANIC VN/NN
PS 09-13-01.2 ZST. ZAMRSK, TRAFOSTANICE 35/0,4kV - DRT

Datum:

07/2016

Cislo éasti:

D.3.5

Nazev prilohy:

PREHLEDOVE SCHEMA

Meéritko: Pocet format:

] 3xA4

Cislo prilohy:
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DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




