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ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Výstavba EOV v žst. P řelouč, Kost ěnice až Choce ň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část Číslo stavby

Název PS,SO : ED Pardubice, DDTS ŽDC - dopln ění systému - 2. část

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34

Číslo PS,SO PS 50-05-02.2
Projektant, firma : Ing. Vojtěch Bednář, Intesys BRNO s.r.o. Datum zpracování : 07/2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 746 Dálková diagnostika TS ŽDC SD

1 R

Klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště, včetně SW, licencí, driverů s konfigurací 
dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, 
Napájení 230 V AC, Monitor LCD " ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 SP R

2 R Úprava SW InS na CDP Praha ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R
3 R Úprava SW InS na CDP Přerov ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R
4 R Úprava SW InS na ED Pardubice ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R
5 R Úprava SW aplikace TeS na CDP Praha ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R
6 R Úprava SW aplikace TeS na CDP Přerov ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R
7 R Úprava SW aplikace TeS na ED Pardubice ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R
8 R SW úprava stávajících klientských pracovišt DDTS ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

9 R
Úprava SW aplikace stávajícího dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro 
zpřístupnění technologie DDTS ŽDC připojených na TeS na CDP Praha ks 9,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

10 R
Úprava SW aplikace stávajícího dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro 
zpřístupnění technologie DDTS ŽDC připojených na TeS na CDP Přerov ks 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

11 R
Aplikační a programové vybavení telefonního zapojovače (dopravní klientská aplikace 
pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) připojených na TeS na CDP Praha ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

12 R
Aplikační a programové vybavení telefonního zapojovače (dopravní klientská aplikace 
pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) připojených na TeS na CDP Přerov ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

13 R
Aplikační a programové vybavení telefonního zapojovače (dopravní klientská aplikace 
pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) připojených na TeS na ED Pardubice ks 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

14 R
Úprava dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie 
DDTS ŽDC ks 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

15 R Závěrečná zkouška, komplexní vyzkoušení zařízení hod. 48,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP R

S Celkem za 746 Dálková diagnostika TS ŽDC 0,000 0,00 0,00

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS SD
16 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení       hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP SŽDC

17 747GAE
Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních 
jednotek SŽDC. hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP SŽDC

18 747GAC Zkušební provoz hod 24,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP SŽDC
19 747GAD Zaškolení obsluhy hod 8,000 0,000 0,00 0,00 0,00 SP SŽDC

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS 0,000 0,00 0,00
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