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Technicka zprava

1. Uvod

V souvislosti s piipravovanou vystavbou EOV v zst. Moravany bude tieba pfemistit nadzemni
hlavni uzavéry plynu ze stavajicich pilitkii do zemé. Soucasti tohoto stavebniho objektu bude i
odstranéni stavajicich pilitka HUP.

Projekt byl zpracovan na zakladé podkladt od projektanta celé stavby SUDOPu Brno a.s. a od
provozovatele stavajiciho plynového ohfevu vyhybek Dosta s.r.0. Cheb a déale na zakladé mistniho
Setfeni zpracovatele dokumentace provedené¢ho v 06/2016. Zjistovani cizich podzemnich zafizeni
nebylo pfedmétem ¢innosti projektanta.

2. Popis stavajiciho stavu

Stavajici pilitky HUP jsou umistény jednak vlevo smérem na Pardubice v blizkosti kolejisté
v zkm 291,479 na pozemku p.¢. 94/2 v k.4. Moravany nad Louc¢nou (HUP ¢. 1) a jednak vlevo
smérem na Pardubice vedle Zelezni¢ni traté v zkm 292,164 na pozemku p.¢. 89/16 v k.i. Moravany
nad Lou¢nou (HUP ¢. 2). Stavajici hlavni uzavéry plynu jsou umistény v pilifcich z prefabrikovanych
dilct na betonovém zakladu. Pilitky jsou o rozméru 1000x600 mm a vySce 1300 mm (resp. 1200 mm)
a jsou kryty betonovou deskou o rozméru 1080x680x50 mm. Ptistup do kazdého pilitku je umoznén
uzaviratelnymi plechovymi dvifky o rozméru 900x700 mm.

3. Technické reSeni
3.1 HUPGE. 1

Novy hlavni uzavér plynu v Zkm 291,479 bude umistén do zemé na pozemku p.¢. 94/2 v k.u.
Moravany nad Lou¢nou ve vzdalenosti cca 1 m od stavajiciho HUP. Plynovodni piipojka bude
zkracena ve stavajici trase o nadzemni ¢ast v pilifku a o Gsek pod stavajicim pilitkem HUP. Material
ptipojky je PE 932 mm. Pfivod plynu kK HUP se uzavie stlakem potrubi plynovodni ptipojky pied
pilitkem HUP, potrubi ptipojky se prerusi a osadi se na ném HUP PE ¢32 mm v zemnim provedeni
sovladaci teleskopickou soupravou a s litinovym poklopem. Vystup HUP bude opatien
elektrozaslepkou. Misto stlaku potrubi plynovodni ptipojky po jeho uvolnéni se oznaci opravarenskou
objimkou, pfip. jinym vhodnym zptisobem. Do poklopu HUP bude vyveden i signalizacni vodic
ukonceny elektrosvorkovnici. Pilitek HUP bude nyni mozné odstranit - jeho funkci nahrazuje poklop.
Stavajici plynovodni rozvod je provozovan v tlakové trovni 300 kPa.

3.2 HUPCE.2

Novy hlavni uzavér plynu v zkm 292,164 bude umistén do zemé na pozemku p.¢. 89/16 v k.u.
Moravany nad Lou¢nou ve vzdalenosti cca 1 m od stavajiciho HUP. Plynovodni piipojka bude
zkracena ve stavajici trase o nadzemni ¢ast v pilifku a o Gsek pod stavajicim pilitkem HUP. Material
ptipojky je PE @32 mm. Pfivod plynu k HUP se uzavie stlakem potrubi plynovodni pfipojky pted
pilitkem HUP, potrubi ptipojky se pterusi a osadi se na ném HUP PE ¢32 mm v zemnim provedeni
sovladaci teleskopickou soupravou a s litinovym poklopem. Vystup HUP bude opatien
elektrozaslepkou. Misto stlaku potrubi plynovodni ptipojky po jeho uvolnéni se oznac¢i opravarenskou
objimkou, pfip. jinym vhodnym zpisobem. Do poklopu HUP bude vyveden i signalizacni vodic¢




ukonceny elektrosvorkovnici. Pilitek HUP bude nyni mozné odstranit - jeho funkci nahrazuje poklop.
Stavajici plynovodni rozvod je provozovan v tlakové trovni 300 kPa.

3.3 Obecné

Pted zahdjenim zemnich praci je nutné provétit doteny prostor ohledné existence podzemnich
vedeni. Pfed provedenim zasypu musi byt provedeno geodetické zaméieni nového HUP.

Pti vykopovych pracich je nutno provést opatieni, aby nedoslo k nezadoucimu padu osob do
otevien¢ho vykopu. Veskeré oteviené vykopy musi byt zajistény proti padu osob po celou dobu jejich
otevfeni, v pfipadé snizené viditelnost svételné.

Napojeni HUP na stdvajici plynovodni rozvod bude provedeno pii uzavieni piivodu plynu
stlacenim plynovodni pfipojky PE 032 mm a uzavienim potrubi OPZ. Realizaci smi provadét
vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01. Svéfecské prace mohou provadét pouze
pracovnici, ktefi maji platny doklad (doklad odborné zptisobilosti o vykonané zkousce podle TPG 927
04) o zkouSce pro svarovani plynovodul a ptipojek z polyetylénu. Spojovani polyetylenového potrubi
se provede v souladu s TPG 921 01 svafovanim elektrotvarovkami. Kontrola tésnosti provedenych
svari se navrhuje provést provoznim pietlakem plynu za soufasného potirdni novych svarQ
peénotvornym roztokem. Tato zkouska se smi takto provadét jen po pisemném souhlasu provozovatele
plynovodu. O ovéteni tésnosti vystavi zhotovitel zaznam dle vySe uvedenych predpist.

Péce o Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Hlavni uzavér plynu bude ulozen v zemi a nema vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi ani raz
okoli. Pokud bude uzito pti vykopovych pracich mechanizace, je nutno zajistit, aby nedoslo k uniku
Skodlivych latek (pohonné hmoty, oleje atd.) do vnéjSiho prostiedi.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami, které stanovuji
ptedpisy tykajici se hygieny, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pti realizaci stavby je dodavatel
povinen trvale zajiStovat dodrZzovani predepsanych pracovnich postuptli, zvlasté¢ z hlediska zajisténi
bezpecnosti pracovnikdl.

4. Seznam materidlu_a praci

- vykop zeminy a zpétny zasyp s€ Zhutneénim .............oooiiiiiiiiiiiiiiii i 3,0m?
- zasyp vykopu z nakupovanych materiald (jemny makadam, pisek) se zhutnénim ........... 0,6 m?
- uzavér PE ¢32 mm se zemni teleskopickou soupravou a litinovym poklopem .................... 2 ks

- elektrozaslepka PE 025 mm (OPZ) ......ooiiiiiiiiiiceeeee et 2 ks

- elektrozaslepka PE 032 MM ...ocoiiiiiiiiieieieeeee ettt nes 2 ks

- stlaeni potrubi PE @32 MM ...cc.ooiiiiiii et 2 ks

- opravarenska objimka PE @32 MM ......ccooieiiiiiiiiciiciceceee e 2 ks

= ClEKITOSVOTKOVIICE .. .vettit ettt ettt et e e e et a e 2 ks

- odstranéni pilitku HUP (0,572 M DEIONU) ...coevvivniiniieeie e 2 ks
Odpady

- stavebni a demoli¢ni sut’ (demolice pilitkit HUP) .....cccooiviiiiiiiiice e 2,634 t

2



S. Zavér

Pted zahjenim praci investor nebo zhotovitel pozada provozovatele plynovodniho rozvodu
RWE DS s.r.o. o vyty¢eni stavajicich STL plynovodnich pfipojek a stanoveni podminek pro prace
V ochranném pasmu STL plynovodniho rozvodu a jeho bezprostfedni blizkosti. Ru¢né kopanymi
sondami bude urcena hloubka uloZeni stavajiciho plynovodniho potrubi.

Vzhledem k tomu, ze se popsanym piclozenim HUP do zem¢ se zasahuje do majetku RWE, je
nutné piedem uzaviit smlouvu o pielozce mezi RWE a investorem stavby. Realizaci smi provadét
vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01.

Jakékoliv prace v ochranném pasmu provozované¢ho plynovodu, zvlast€¢ pak zemni prace a
prace spojené s napojenim hlavniho uzavéru plynu na stavajici provozovany plynovodni ptipojku, je
mozné zahdjit pouze na zadklad¢ pisemného souhlasu provozovatele plynovodu — RWE DS, s.r.o.,
ktery téz ur¢i podminky zasahu do provozovaného zatizeni.

Predani a pievzeti pielozky HUP bude provedeno dle TPG 702 01.
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FORMULAR 5 majitel HIM: " SZDC " 0 U 2016

ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [KE]
Nazev stavby : Vystavba EOV v Zst. Preloué, Kosténice az Choceri, odb. Zddulka a Svitavy Cislo ste

Zatfideni
S . objektu : 827 1

SO 11-21-01.2 Zst. Moravany, zruseni (JKSO,
Nazev PS,SO : plynového ohfevu JKPOV) Cislo PS,SO SO 11-21-01.2
Projektant, firma : Jifi Polak Datum zpracovani : 08/2016

Por. CENA
Cislo Cislo méma iednotko|Celkovy dodavky montéaZe
|pol. polozk Nézev polozky iednotka] mnoZstvi _motno:phmotnogednotkov) celkem | jednotkova celkem

Technicka specifikace Vykaz vymeér

kod datové

| zaKladny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 14 15

Dil: (015 Poplatky za likvidaci odpadu
015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU T 2,634 0,00 0,00| 3 OTSKP_7513 Polozka obsahuje: (0,6*0,80,1*2+1,0%0,8
NEKONTAMINOVANYCH - 170101 . — veskeré poplatky provozovateli sklddky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovéni nebo likvidaci odpada souvisejici s *0,1+0,6*1,0*0,6+0,68*
BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu 1,08+0,05)*2*2,3

™v 2. Polozka neobsahuje:

~ naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem sklddky, recyklaéni linky nebo jiného

zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd

3. Zpisob méfent:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfid&ného v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

o 8| |typ fadku

i

Celkem za 015 |Poplatky za likvidaci odpadi 0,00 SD

S

13 Hloubené vykopavky SD

13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 3,000 0,00 0,00 3 P OTSKP  polozka zahrnuje: 2%1,5%0,5*2
- vodorovné a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaené i zapazené

- oetfeni vykopité po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfent

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objektdi vE. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvéch, pasech a po jinych nutnych &astech (figuréch)

- Zerpani vody VE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no3eni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podioZi a v pléni znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni vykopévky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni VE. piepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umo#iiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, néjezdy, leeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

=}

N

S [Celkemza13 (I é a 0,00 SD

Dil: |17 Konstrukce ze zemin sD

17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE M3 3,000 0,00 0,00 P OTSKP  polozka zahrnuje: 2%1,5%0,5*2
ZHUTNENIM - kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materidlu

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gtelem zlepseni
jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rtizné miry hutnéni

- odetfeni Glozisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztiZenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych &astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména Easti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v tloziti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné
konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

wolo o

w
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FORMULAR 5 0 cU 2016
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [K
Nazev stavby : Vystavba EOV v Zst. Preloué, Kosténice az Choceri, odb. Zddulka a Svitavy Cislo ste
Zatfideni
S objektu :
SO 11-21-01.2 Zst. Moravany, zruseni (JKSO, 8271
Nazev PS,SO : plynového ohievu JKPOV) Cislo PS,SO SO 11-21-01.2
Projektant, firma : Jifi Polak Datum zpracovani : 08/2016
. | E»
Pof. CENA 3 w5 Technicka specifikace Vykaz vymér
&islo Cislo mérma iednotko|Celkove dodavky montaze ;g ]
|pol. polozk Nazev polozky iednotka] mnoZstvi _motno:phmotnogednotkov) celkem | jednotkova celkem 2 2R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
4 [17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH M3 0,600 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 polozka zahrnuje: 1,00,6*0,5*2
MATERIALU - kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nékupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Gprava ukladaného materidlu vihéenim, t¥idénim, promichanim nebo vysougenim, pfip. jiné Gpravy za Géelem zlepseni
jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oetieni Glozigté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztieni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich dogasné zajigténi
- ztieni provadéni vé. hutnéni ve ztiZenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- uklédani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrZovéni Glo7iété a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v lozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pFijezdy, sjezdy, néjezdy, leeni, podpérné
S |Celkem za 17 [Konstrukce ze zemin 0,00 SD
Dil: |90 Ostatni prace
5 [966146R BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A M3 1,145 0,00 0,00 P OTSKP polozka zahrnuje: (0,6*0,8*0,1*2+1,0*0,8
TVARNIC S ODVOZEM DO 12KM - rozbourani konstrukce bez ohledu na pouitou technologii *0,1+0,6*1,0%0,6+0,68*
- veskeré pomocné konstrukce (le3eni a pod.), 1,08*0,05)*2
- vekerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetn& ulozeni na sklédku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pedpist.
S (90 Ostatni prace 0,00 SD




RWE

The energy to lead

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 BRNO
nase znacka vyfizuje datum
5001362230 Daniel Bélohlavek 17.08.2016

Véc:
Pielozka STL pripojek, Moravany nad Lou¢nou 116/1, 89/16

Obec: Moravany

K.U.-p.¢: Moravany nad Lou¢nou-116/1, 89/16, 6,2, 94/2

Stavebnik: SZDC, s.r.0.,, Dldzdéné 1003/7, 11000 Praha
Ucel stanoviska: PFelozka plynarenského zafizeni (PZ), ptedpokl. naklady a zptsob provedeni

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

Na zakladé Vaseho pozadavku pfelozeni HUP do zemniho provedeni v souladu s § 70 odst. 2 zdkona ¢. 458/2000
Sb., v platném znéni, sdélujeme predpokladané néklady a zptsob provedeni prelozky PZ. Dle § 70 odst. 3 se
vlastnictvi PZ po provedeni pielozky neméni.

Popis stavajiciho PZ:

Umisténi (obec, katastr, ulice apod.): Moravany nad Lou¢nou 116/1, 89/16
Technické misto nebo ID PZ: 1214981, 1214982

Typ PZ: ptipojka PN : 300 kPa dn : 32 Materidl: PE - 2 kusy pfipojek

Zékladni technické udaje navrzené pielozky PZ:

pfipojka PN : 300 kPa dn : 32 Materidl: PE - 2 kusy pfipojek
Predpokladana délka prelozky: 2 m

Povrch: nezpevnény

Predpokladané naklady prelozky PZ:

Predpokladané naklady jsou stanoveny na zakladé dostupnych Udajd ke dni vydani stanoviska a predstavuji
ramcovy odhad na zakladé obdobnych staveb PZ realizovanych spole¢nostmi skupiny RWE.

Predpokladané nadklady predstavuji ¢astku 77 tis. K¢ bez DPH.

Cena obsahuje zejména primérné néklady na materidl a montazni prace, primérné naklady na zemni prace bez
rozliseni druhu povrchu, ndklady na demontéz prekladaného PZ a odpojovaci a propojovaci prace pouze v rozsahu
zakladnich ukond.

Naklady spojené s majetkopravnim vyporadanim k pozemkim dotéenym prelozkou PZ, technologickymi ztratami,
nestandardnimi propoji nejsou soucasti ceny prelozky z divodu jejich zna¢né variability a nelze je stanovit na

zakladé zkudenosti a cen z obdobnych staveb PZ. RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Plynarenské 499/1

Dalsi podminky predpokladané pielozky PZ: Zabrdovice
1. Projektova dokumentace stavby PZ bude zpracovana autorizovanym projektantem (viz zakon ¢islo 360/92 Sb., § 40, 00 Bmo

5, odstavec: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ). T +420532221111
F +420545578571
2. Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich plynarenskych zafizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v B info_dserwe.cz

I www.rwe.cz
IC: 27935311
DIC: CZ27935311

digitalni podobé ziskate na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

3. Projektova dokumentace musi byt zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, ) o

TIN, Technickymi pozadavky provozovatele distribucni soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribu¢ni  Z2°<2n do obchodniho rejsri

soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. oddil ¢, viozka 57165
26.07.2007

4. Pred zahdjenim projektovych praci je nutné uzavfit mezi investorem stavby (stavebnikem) a vlastnikem PZ ankovni spojent:
eskoslovenska obchodni banka,
.S,

a.
Cislo aetu: 17837923
Strana 1 Kod banky: 0300
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Smlouvu o zajisténi pfeloZky plynarenského zafizeni a Ghradé nakladd s ni souvisejicich. Bez této uzavfené smlouvy
nelze ze strany PDS vydat stanovisko k DUR.

5. Projektova dokumentace prelozky PZ pro ucely umisténi stavby dle stavebniho zakona bude v souladu s
prelozkovou smlouvou predana k odsouhlaseni.

6. Soucasti projektové dokumentace bude seznam pozemki dotcenych stavbou a ochrannym pasmem prelozky
PZ a uzaviené Smlouvy o budoucich smlouvach o zfizeni vécného bfemene se viemi viastniky téchto pozemkd.
Smlouvy budou uzavieny mezi vlastniky pozemkui jako budoucim povinnym a PDS jako budoucim opravnénym.
Bez téchto uzavienych smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci pro ucely umisténi
stavby dle stavebniho zdkona.

7. Stavbu prelozky PZ musi provadét firma s certifikaci v pozadovaném rozsahu dle TPG 923 01 - 1,2 a odbornou
zpUsobilosti v poZzadovaném rozsahu dle pozadavkt PDS.

8. Vybudovanou prelozku PZ bude mozné uvést do provozu (propojit) na zakladé dolozeni protokolu ze zavérecné
kontrolni prohlidky stavby s ovéfenim splnéni podminek podle & 119 stavebniho zdkona nebo na zdkladé dolozeni
oznameni stavebnimu ufadu podle §120 s vyznacenim vzniku prava uZivat stavbu, oznacenim stavebniho Ufadu,
¢isla jednaciho, datumu vyznaceni, otisk ufedniho razitka, jméno a pfijmeni opravnéné uredni osoby a jeji podpis.

Splnény musi byt vSechny podminky stanoviska provozovatele plynarenského zafizeni a podminky stanovené ve
Smlouvé o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a Uhradé nakladl s ni spojenych.

Stanovisko plati pouze pro uvedeny Ucel a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.

Daniel Bélohlavek

technik pfipoj.a rozvoje PZ-Cechy vychod
odbor pfipoj. a rozvoj PZ-Cechy vychod
RWE Distribucni sluzby, s.r.o.
+420495060461
daniel.belohlavek@rwe.cz
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001362230 ze dne 17.08.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: SZDC, s.r.0.,, DIazdén4 1003/7, 11000 Praha. K.0.: Moravany nad Lou¢nou-116/1, 89/16, 6,2, 94/2.
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