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Technická  zpráva 
 

1.  Úvod 

 V souvislosti s připravovanou výstavbou EOV v žst. Moravany bude třeba přemístit nadzemní 

hlavní uzávěry plynu ze stávajících pilířků do země. Součástí tohoto stavebního objektu bude i 

odstranění stávajících pilířků HUP. 

  Projekt byl zpracován na základě podkladů od projektanta celé stavby SUDOPu Brno a.s. a od 

provozovatele stávajícího plynového ohřevu výhybek Dosta s.r.o. Cheb a dále na základě místního 

šetření zpracovatele dokumentace provedeného v 06/2016. Zjišťování cizích podzemních zařízení 

nebylo předmětem činnosti projektanta. 

     

 

 

2.  Popis  stávajícího  stavu 

 Stávající pilířky HUP jsou umístěny jednak vlevo směrem na Pardubice v blízkosti kolejiště 

v žkm 291,479 na pozemku p.č. 94/2 v k.ú. Moravany nad Loučnou (HUP č. 1) a jednak vlevo 

směrem na Pardubice vedle železniční tratě v žkm 292,164 na pozemku p.č. 89/16 v k.ú. Moravany 

nad Loučnou (HUP č. 2). Stávající hlavní uzávěry plynu jsou umístěny v pilířcích z prefabrikovaných 

dílců na betonovém základu. Pilířky jsou o rozměru 1000x600 mm a výšce 1300 mm (resp. 1200 mm) 

a jsou kryty betonovou deskou o rozměru 1080x680x50 mm. Přístup do každého pilířku je umožněn 

uzavíratelnými plechovými dvířky o rozměru 900x700 mm.     

 

 

 

3.  Technické  řešení 

3.1 HUP č. 1 

 Nový hlavní uzávěr plynu v žkm 291,479 bude umístěn do země na pozemku p.č. 94/2 v k.ú. 

Moravany nad Loučnou ve vzdálenosti cca 1 m od stávajícího HUP. Plynovodní přípojka bude 

zkrácena ve stávající trase o nadzemní část v pilířku a o úsek pod stávajícím pilířkem HUP. Materiál 

přípojky je PE ø32 mm. Přívod plynu k HUP se uzavře stlakem potrubí plynovodní přípojky před 

pilířkem HUP, potrubí přípojky se přeruší a osadí se na něm HUP PE ø32 mm v zemním provedení 

s ovládací teleskopickou soupravou a s litinovým poklopem. Výstup HUP bude opatřen 

elektrozáslepkou. Místo stlaku potrubí plynovodní přípojky po jeho uvolnění se označí opravárenskou 

objímkou, příp. jiným vhodným způsobem. Do poklopu HUP bude vyveden i signalizační vodič 

ukončený elektrosvorkovnicí. Pilířek HUP bude nyní možné odstranit - jeho funkci nahrazuje poklop. 

Stávající plynovodní rozvod je provozován v tlakové úrovni 300 kPa. 

 

3.2 HUP č. 2 

 Nový hlavní uzávěr plynu v žkm 292,164 bude umístěn do země na pozemku p.č. 89/16 v k.ú. 

Moravany nad Loučnou ve vzdálenosti cca 1 m od stávajícího HUP. Plynovodní přípojka bude 

zkrácena ve stávající trase o nadzemní část v pilířku a o úsek pod stávajícím pilířkem HUP. Materiál 

přípojky je PE ø32 mm. Přívod plynu k HUP se uzavře stlakem potrubí plynovodní přípojky před 

pilířkem HUP, potrubí přípojky se přeruší a osadí se na něm HUP PE ø32 mm v zemním provedení 

s ovládací teleskopickou soupravou a s litinovým poklopem. Výstup HUP bude opatřen 

elektrozáslepkou. Místo stlaku potrubí plynovodní přípojky po jeho uvolnění se označí opravárenskou 

objímkou, příp. jiným vhodným způsobem. Do poklopu HUP bude vyveden i signalizační vodič 



 2 

ukončený elektrosvorkovnicí. Pilířek HUP bude nyní možné odstranit - jeho funkci nahrazuje poklop. 

Stávající plynovodní rozvod je provozován v tlakové úrovni 300 kPa. 

 

3.3 Obecně 

Před zahájením zemních prací je nutné prověřit dotčený prostor ohledně existence podzemních 

vedení. Před provedením zásypu musí být provedeno geodetické zaměření nového HUP. 

Při výkopových pracích je nutno provést opatření, aby nedošlo k nežádoucímu pádu osob do 

otevřeného výkopu. Veškeré otevřené výkopy musí být zajištěny proti pádu osob po celou dobu jejich 

otevření, v případě snížené viditelnost světelně. 

 Napojení HUP na stávající plynovodní rozvod bude provedeno při uzavření přívodu plynu 

stlačením plynovodní přípojky PE ø32 mm a uzavřením potrubí OPZ. Realizaci smí provádět 

výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Svářečské práce mohou provádět pouze 

pracovníci, kteří mají platný doklad (doklad odborné způsobilosti o vykonané zkoušce podle TPG 927 

04) o zkoušce pro svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu. Spojování polyetylenového potrubí 

se provede v souladu s TPG 921 01 svařováním elektrotvarovkami. Kontrola těsnosti provedených 

svarů se navrhuje provést provozním přetlakem plynu za současného potírání nových svarů 

pěnotvorným roztokem. Tato zkouška se smí takto provádět jen po písemném souhlasu provozovatele 

plynovodu. O ověření těsnosti vystaví zhotovitel záznam dle výše uvedených předpisů. 

 

Péče o životní prostředí a bezpečnost práce 

Hlavní uzávěr plynu bude uložen v zemi a nemá vliv na kvalitu životního prostředí ani ráz 

okolí. Pokud bude užito při výkopových pracích mechanizace, je nutno zajistit, aby nedošlo k úniku 

škodlivých látek (pohonné hmoty, oleje atd.) do vnějšího prostředí. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami, které stanovují 

předpisy týkající se hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při realizaci stavby je dodavatel 

povinen trvale zajišťovat dodržování předepsaných pracovních postupů, zvláště z hlediska zajištění 

bezpečnosti pracovníků. 

 

 

 

4.  Seznam  materiálu  a  prací  

-  výkop zeminy a zpětný zásyp se zhutněním ..………………………………………………     3,0 m3 

-  zásyp výkopu z nakupovaných materiálů (jemný makadam, písek) se zhutněním  ……….. 0,6 m3  

-  uzávěr PE ø32 mm se zemní teleskopickou soupravou a litinovým poklopem  .................... 2 ks 

-  elektrozáslepka PE ø25 mm (OPZ)  ....................................................................................... 2 ks 

-  elektrozáslepka PE ø32 mm  .................................................................................................. 2 ks 

 

-  stlačení potrubí PE ø32 mm  .................................................................................................... 2 ks 

-  opravárenská objímka PE ø32 mm  ......................................................................................... 2 ks 

-  elektrosvorkovnice  …………………………………………………………………………. 2 ks 

 

-  odstranění pilířku HUP  (0,572 m3 betonu)  …..…………………………………………….. 2 ks  

 

 

Odpady 

-  stavební a demoliční suť  (demolice pilířků HUP)  ................................................................  2,634 t 
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5.  Závěr 

Před zahájením prací investor nebo zhotovitel požádá provozovatele plynovodního rozvodu 

RWE DS s.r.o. o vytýčení stávajících STL plynovodních přípojek a stanovení podmínek pro práce 

v ochranném pásmu STL plynovodního rozvodu a jeho bezprostřední blízkosti. Ručně kopanými 

sondami bude určena hloubka uložení stávajícího plynovodního potrubí.  

Vzhledem k tomu, že se popsaným přeložením HUP do země se zasahuje do majetku RWE, je 

nutné předem uzavřít smlouvu o přeložce mezi RWE a investorem stavby. Realizaci smí provádět 

výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. 

 Jakékoliv práce v ochranném pásmu provozovaného plynovodu, zvláště pak zemní práce a 

práce spojené s napojením hlavního uzávěru plynu na stávající provozovaný plynovodní přípojku, je 

možné zahájit pouze na základě písemného souhlasu provozovatele plynovodu – RWE DS, s.r.o., 

který též určí podmínky zásahu do provozovaného zařízení. 

 Předání a převzetí přeložky HUP bude provedeno dle TPG 702 01. 









FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2016

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy Číslo stavby

Název PS,SO :

SO 11-21-01.2 Žst. Moravany, zrušení 

plynového ohřevu

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

827 1

Číslo PS,SO SO 11-21-01.2

Projektant, firma : Jiří Polák Datum zpracování : 08/2016

Poř.

číslo Číslo měrná jednotkováCelková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnosthmotnostjednotková celkem jednotková celkem množství

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 14 15

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů SD

1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ 

TV

T 2,634 0,00 0,00 3 P OTSKP_ZS13 Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s 

převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

(0,6*0,8*0,1*2+1,0*0,8

*0,1+0,6*1,0*0,6+0,68*

1,08*0,05)*2*2,3

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů 0,00 0 SD

Díl: 13 Hloubené vykopávky 0 SD

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,000 0,00 0,00 3 P OTSKP položka zahrnuje:


- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření


- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2*1,5*0,5*2

0

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky 0,00 0 SD

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 0 SD

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 3,000 0,00 0,00 3 P OTSKP položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 

jeho  mech. vlastností


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření


- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech


- ztížené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy


- ruční hutnění


- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2*1,5*0,5*2

Technická specifikace

SŽDC

Výkaz výměr
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ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy Číslo stavby
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4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

M3 0,600 0,00 0,00 1 P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 

jeho  mech. vlastností


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření


- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech


- ztížené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy


- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1,0*0,6*0,5*2

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 0,00 0 SD

Díl: 90 Ostatní práce 0

5 966146R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A 

TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM

M3 1,145 0,00 0,00 1 P OTSKP položka zahrnuje:


- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii


- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.

(0,6*0,8*0,1*2+1,0*0,8

*0,1+0,6*1,0*0,6+0,68*

1,08*0,05)*2

S 90 Ostatní práce 0,00 0 SD
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 BRNO

datum
17.08.2016

vyřizuje
Daniel Bělohlávek

naše značka
5001362230

Věc:
Přeložka STL přípojek, Moravany nad Loučnou 116/1, 89/16

Obec: Moravany

K.ú. - p.č.: Moravany nad Loučnou-116/1, 89/16, 6,2, 94/2

Stavebník: SŽDC, s.r.o., , Dlážděná 1003/7 , 11000 Praha

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

 Na základě Vašeho požadavku přeložení HUP do zemního provedení v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se 
vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění. 
 
Popis stávajícího PZ: 
Umístění (obec, katastr, ulice apod.): Moravany nad Loučnou 116/1, 89/16 
Technické místo nebo ID PZ: 1214981, 1214982 
Typ PZ: přípojka PN : 300 kPa dn : 32 Materiál: PE - 2 kusy přípojek 
 
Základní technické údaje navržené přeložky PZ: 
přípojka PN : 300 kPa dn : 32 Materiál: PE - 2 kusy přípojek 
Předpokládaná délka přeložky: 2 m 
Povrch: nezpevněný 
 
Předpokládané náklady přeložky PZ: 
Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují 
rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společnostmi skupiny RWE. 
Předpokládané náklady představují částku 77 tis. Kč bez DPH. 

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez 
rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného PZ a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu 
základních úkonů. 
Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, 
nestandardními propoji nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na 
základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ. 
 
Další podmínky předpokládané přeložky PZ: 
1.   Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., § 
5, odstavec: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ). 
 
2.   Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v 
digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ 
 
3.  Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, 
TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční 
soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. 
 
4.   Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ 



Strana 2

Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy 
nelze ze strany PDS vydat stanovisko k DÚR. 
 
5.   Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely umístění stavby dle stavebního zákona bude v souladu s 
přeložkovou smlouvou předána k odsouhlasení. 
 
6.   Součástí projektové dokumentace bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky 
PZ a uzavřené Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. 
Smlouvy budou uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným. 
Bez těchto uzavřených smluv nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci pro účely umístění 
stavby dle stavebního zákona. 
 
7.   Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle TPG 923 01 - 1,2 a odbornou 
způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS. 
 
8.   Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě doložení protokolu ze závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby s ověřením splnění podmínek podle § 119 stavebního zákona nebo na základě doložení 
oznámení stavebnímu úřadu podle §120 s vyznačením vzniku práva užívat stavbu, označením stavebního úřadu, 
čísla jednacího, datumu vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis. 
     Splněny musí být všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve 
Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených. 
 
 
Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 

Daniel Bělohlávek
technik připoj.a rozvoje PZ-Čechy východ
odbor připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060461
daniel.belohlavek@rwe.cz

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení
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