


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2016

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy žst Zámrsk trafostanice Číslo stavby

Název PS,SO : Dešťová kanalizace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21

Číslo PS,SO PS 09-13-01.5
Projektant, firma : ING. BOHDAN PLCH SUDOP BRNO Datum zpracování : 04/2016

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 1 Zemní práce   SD
1 111103203 Kosení travního porostu hustého ve veget. období har 0,01 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS

0,01

2 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 120,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
120,00

3 111204312 Spaleni krovin a stromu d 10cm m2 120,00 0,00002 0,002 0,00 0,00 P RTS
120,00

4 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 27,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
27,00

5 131301101 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 37,28 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
6,68

2,48

27,00

1,13

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 37,28 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
37,28

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 64,28 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
64,28

8 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí m3 6,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
9 181301105 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 27,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS

27,00

10 181412000 Založení trávníku výsevem ve svahu m2 90,00 0,00003 0,003 0,00 0,00 P RTS
90,00

11 182001132 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 m2 90,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
90,00

12 R 171201201 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 37,28 0,00000 0,000 0,00 0,00 R RTS
S Celkem za 1 Zemní práce   0,005 0,000 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 451571222 Podklad  ze štěrkohlinité vrstvy. do 15 cm m2 2,48 0,000 0,00 0,00 P RTS

2,48

14 451577877 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm m2 1,50 0,000 0,00 0,00 P RTS
1,50

15 462511161 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer m3 1,13 0,000 0,00 0,00 P RTS
1,13

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00

Díl: 5 Komunikace SD
16 598902920 Vysprav dlažeb z dlaždic bet tvarov m2 0,90 0,08425 0,076 0,00 0,00 P RTS

0,90

17 597961111 Odovdńovací žlab do bet lože dodávka a montáž včteně lože a TBZ 30/20/8 m 3,00 0,44108 1,323 0,00 0,00 P RTS

průleh:1,75*0,3*11+0,6*0,6*2,5

humusová vrstva:0,3*6*15

37,2750

37,2750+27
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3*0,3

0,3*6*15

0,15*11*1,5

0,5*3

1,5*1,5*0,5

6*15

6*15
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Celkem za 5 Komunikace 1,399 0,00 0,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb SD
18 938902106 Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m m 12,00 0,000 0,00 0,00 P RTS

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 0,000 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998231111 Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů t 4,57 0,000 0,00 0,00 P RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,000 0,00 0,00
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