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Sprava Zeleznicni dopravni cesty

CISLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKACH

REVIZE C. DATUM ZMENA
\V' SUDOP BRNO, spol. s r.o.
&= SUDOP BRNO
~— 611 36 Brno
OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.0., tel. : +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNI 31 VEDOUCI PROF. SKUPINY REDITEL
SKUPINA: POZEMNI STAVBY ING. STANISLAV KASPAREK ING. JIRI MOLAK
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. JAN ZARECKY I ING. STANISLAV KASPAREK ing. B Plch ww ing. B. Plch
m L. Masova
KRAJ : Pardubicky, Stredogesky | POVERENY OU : Svitavy - Zabofi nad Labem STUPEN: P - projekt
Vystavba EOV v Zst. Pfelou¢, Kosténice aZ Chocef, ZAK CISLO|ARCH. CISLO
odb. Zadulka a Svitavy - 2.Cast VETe) S SEETFORATS
SO 14-15-01 Zst. Re€any nad Labem, budova trafostanice 20
C. Destova kanalizace DATUM: 07/2016

CAST DOKUM. PRILOHA

Soupis praci E 2 4




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC ol cu201e
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za ob'!ekt [KE]
Nazev stavby : Vystavba EOV v 3st. Preloué, Kosténice az Choceri, odb. Zddulka a Svitavy Zst Reé¢any trafostanice Cislo stavby
Zattidéni
L
Nazev PS,S0 : Destova kanalizace JKPOV) Cislo PS,SO SO 14-15-01
Projektant, firma : ING. BOHDAN PLCH SUDOP BRNO Datum zpracovani : 04/2016
2
PoF. CENA 2 sz
Cislo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze pel g 2
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem g RN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Dil: |1 Zemni prace SD
1 [119001401 Docasné zajisténi ocelového potrubi do DN 200 mm m 2,00 0,00869(0,017 0,00 0,00 P RTS
2 1119001411 Docasné zaijisténi betonového potrubi do DN 200 mm m 1,00 0,01070(0,011 0,00 0,00 P RTS
3 [119001422 Docasné zajisténi kabell - v poctu 3 - 6 kabel( m 2,00 0,03974/0,080 0,00 0,00 P RTS
4 1120001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 7,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
5 [131201201 Hloubeni zapazenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 40,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
4*4*2.5 40,00
6 [132201201 Hloubeni ryh $itky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 24,97 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
10%2,27*1,1 24,97
7 [151101101 Pazeni a rozepieni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m | m2 45,40 0,00099(0,045 0,00 0,00 P RTS
2*2,27*10 45,40
8 [151101111 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m | m2 45,40 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
45,4 45,40
151111121 Ztizeni pazeni pfiloz jam hl -4m m2 40,00 0,00070(0,028 0,00 0,00 P RTS
10 151111821 Odstranéni pazeni pfiloz jam hl -4m m2 40,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
4*4*2,5 40,00
11 1161101102 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 60,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
25+35 60,00]
12 162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 10,16 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
0,0187*10+4+5,97 10,16
13 |R171201201 UloZeni sypaniny na skladku vé. Poplatku m3 10,16 0,00000{0,000 0,00 0,00 R RTS
14 174101101 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 49,85 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
25+35-10,150 49,85
15 |175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 4,32 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
0,432*10 4,32
16 [175101109 Priplatek za prohozeni sypaniny pro zasyp potrubi m3 6,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
17 |58337306 Stérkopisek frakce 0-8 t¥.B T 12,26 1,00000(12,263 0,00 0,00 P RTS
5,97*1,23*1,67 12,26
S Celkem za 1 Zemni prace 12,444 0,000 0,00
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani SD
18 1212971110 Oplasténi vsaku z geotext., polyester 250g/m3 m2 26,00 0,00018/0,005 0,00 0,00 P RTS
Celkem za 2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,005 0,00 0,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce SD
19 451573111 LoZe pod potrubi ze §térkopisku 8mm m3 1,65 1,89077(3,120 0,00 0,00 P RTS
0,15*1,1*10 1,65 P RTS
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,120 0,00 0,00
Dil: |5 Komunikace SD
20 |564782111 Vsak z kam.drceného 32-63 30 cm m2 32,00 0,71644(22,926 0,00 0,00 P RTS
Celkem za 5 Komunikace 22,926 0,00 0,00
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FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC ol cu201e
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za ob'!ekt [KE]
Nazev stavby : Vystavba EOV v 3st. Preloué, Kosténice az Choceri, odb. Zddulka a Svitavy Zst Reé¢any trafostanice Cislo stavby
Zattidéni
objektu :
) 821 21 )
Nazev PS,S0 : Destova kanalizace JKPOV) Cislo PS,SO SO 14-15-01
Projektant, firma : ING. BOHDAN PLCH SUDOP BRNO Datum zpracovani : 04/2016
2
PoF. CENA 2 sz
Cislo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze pel g 2
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem g RN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Dil: |8 Trubni vedeni SD
21 (892571111 Zkous$ka tésnosti kanalizace DN do 200, vodou m 10,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
22 1892573111 Zabezpeceni koncll kanal. potrubi DN do 200, vodou sada 1,00 0,00013/0,000 0,00 0,00 P RTS
23 (899711121 Folie vystrazna z PVC, $itka 22 cm m 10,00 0,00000{0,000 0,00 0,00 P RTS
24 189421123 Sachta z prefabrikatt ,monolitické dno dodavka ,montaz, kus 1,00 2,11844(2,118 0,00 0,00 P RTS
25 |R 30201 Poklop na vstupni $achtu d 650 dodavka a montaz kus 1,00 0,15800(0,158 0,00 0,00 R téiky p0k|(
26 |R81124 Plastové potrubi PP DN 125 SN 8 dodavka montaz véetné tva rovek m 10,00 0,00001/0,000 0,00 0,00 R potrubi doc
Celkem za 8 Trubni vedeni 2,277 0,00 0,00
Dil: [99 Stavenistni presun hmot SD
27 (998276101 Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop t 41,00 0,000 0,00 0,00 P RTS
Celkem za 99 Stavenistni presun hmot 0,000 0,00 0,00
Dil: |721 Vnitini kanalizace SD
28 721176212 Potrubi KG odpadni svislé D 110 x 3,2 mm m 1,00 0,00168/0,002 0,00 0,00 P RTS
29 (721176223 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 1,00 0,00250(0,003 0,00 0,00 P RTS
30 |721242110 Lapa¢ stresnich splavenin PP HL600 DN 100, kloub zapachova klapka, ko$ na listi 0,074 0,00 0,00 P RTS
kus 1,00 0,07382
Celkem za 721 Vnitrni kanalizace 0,078 0,00 0,00 P RTS
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