


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2016

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy žst Ŕečany trafostanice Číslo stavby

Název PS,SO : Dešťová kanalizace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21

Číslo PS,SO SO 14-15-01
Projektant, firma : ING. BOHDAN PLCH SUDOP BRNO Datum zpracování : 04/2016

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 1 Zemní práce   SD
1 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,00 0,00869 0,017 0,00 0,00 P RTS
2 119001411 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm m 1,00 0,01070 0,011 0,00 0,00 P RTS
3 119001422 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 2,00 0,03974 0,080 0,00 0,00 P RTS
4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
5 131201201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 40,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS

40,00

6 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 24,97 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
24,97

7 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 45,40 0,00099 0,045 0,00 0,00 P RTS
45,40

8 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 45,40 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
45,40

9 151111121 Zřízení pažení přílož jam hl -4m m2 40,00 0,00070 0,028 0,00 0,00 P RTS
10 151111821 Odstranění pažení přílož jam hl -4m m2 40,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS

40,00

11 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 60,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
60,00

12 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,16 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
10,16

13 R171201201 Uložení sypaniny na skládku vč. Poplatku m3 10,16 0,00000 0,000 0,00 0,00 R RTS
14 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 49,85 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS

49,85

15 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,32 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
4,32

16 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí m3 6,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
17 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 12,26 1,00000 12,263 0,00 0,00 P RTS

12,26

S Celkem za 1 Zemní práce   12,444 0,000 0,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání SD
18 212971110 Opláštění vsaku z geotext., polyester 250g/m3 m2 26,00 0,00018 0,005 0,00 0,00 P RTS

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 0,005 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce SD
19 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku 8mm m3 1,65 1,89077 3,120 0,00 0,00 P RTS

1,65 P RTS
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,120 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace SD
20 564782111 Vsak z kam.drceného 32-63  30 cm m2 32,00 0,71644 22,926 0,00 0,00 P RTS

Celkem za 5 Komunikace 22,926 0,00 0,00
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Díl: 8 Trubní vedení SD
21 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 10,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
22 892573111 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou sada 1,00 0,00013 0,000 0,00 0,00 P RTS
23 899711121 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm m 10,00 0,00000 0,000 0,00 0,00 P RTS
24 89421123 Šachta z prefabrikátů ,monolitické dno dodávka ,montáž, kus 1,00 2,11844 2,118 0,00 0,00 P RTS
25 R 30201 Poklop na vstupní šachtu d 650 dodávka a montáž kus 1,00 0,15800 0,158 0,00 0,00 R těžký poklop na šachtu 40t, + montáž 
26 R 81124 Plastové  potrubí PP  DN 125 SN 8 dodávka montáž včetně tva rovek m 10,00 0,00001 0,000 0,00 0,00 R potrubí dodávka + montáž včetn+ tvarovak 

Celkem za 8 Trubní vedení 2,277 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot SD
27 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 41,00 0,000 0,00 0,00 P RTS

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,000 0,00 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace SD
28 721176212 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 1,00 0,00168 0,002 0,00 0,00 P RTS
29 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 1,00 0,00250 0,003 0,00 0,00 P RTS
30 721242110 Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí

kus 1,00 0,07382

0,074 0,00 0,00 P RTS

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 0,078 0,00 0,00 P RTS
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