


Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část PS 09-13-01.7 0,00

Rozpočet: Žst. Zámrsk, trafostanice 35/0,4kV - úprava rozvodů nn

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  T 40,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  T 10,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON T 130,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

4 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK T 80,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

5 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD T 5,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

6 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  T 2,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

1 Zemní práce 0,00

7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 190,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

8 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, M3 8,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

9 113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ M3 75,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 110,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

14 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 190,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

132 rýh 0,00

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 112,000 0,00

Název položky MJ Množství
Cena

16002

PS 09-13-01.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



viz. přílohy č.1-14

11 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 502,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,500 0,00

viz. přílohy č.1-14

5 Komunikace 0,00

16 56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 275,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

17 57133 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 150MM M2 25,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

18 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 250,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

19 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 20,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

7 Přidružená stavební výroba 0,00

20 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ KUS 15,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

21 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 200,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

22 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM m 40,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

23 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 250,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

24 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM m 80,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

25 702511 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 4,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

26 702820 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO m 125,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

27 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM m 15,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

28 705200 ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ KUS 4,000 0,00



viz. přílohy č.1-14

29 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 10,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

30 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ KUS 10,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

31 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 m 20,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

32 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 m 100,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

33 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 10,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

34 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 20,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

35 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 6,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

36 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 60,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

37 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 10,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

38 742H14 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 m 15,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

39 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 m 200,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

40 742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 m 980,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

41 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 m 150,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

42 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA KUS 8,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

43 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA KUS 4,000 0,00

viz. přílohy č.1-14



44 742K14 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA KUS 14,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

45 742K15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA KUS 4,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

46 742K24 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO KUS 10,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

47 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M m 750,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

48 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 24,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

49 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN m 200,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

50 743E11 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S KUS 4,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

51 743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM KUS 1,000 0,00

52 743E33 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ ODPÍNAČ KUS 3,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

53 743xxR SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU DO DÁLKOVÉ KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

54 743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 4,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

55 743Z72 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

56 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 40,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

57 744612 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A KUS 3,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

58 744xxR ROZVADĚČ HR01 dle TOS KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

59 744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS 3,000 0,00

viz. přílohy č.1-14



60 744Z05 DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

61 744Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 40,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

62 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

63 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

64 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ KUS 2,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

65 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

66 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 1,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

67 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 9,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

68 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 2,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

69 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

70 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 100,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

71 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 120,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

75 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

72 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm KUS 2,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

73 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm KMPÁR 30,000 0,00

viz. přílohy č.1-14

8 Potrubí 0,00

74 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 8,000 0,00

viz. přílohy č.1-14


