


SUDOP Brno 
spol.s r.o. 

Kounicova 26 
611 36  Brno 

 

SEZNAM 
VÝHYBEK  
PRO EOV 

Stavba :
 
 
Objekt : 

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až 
Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 2.část 
 
SO 01-06-01 Žst. Svitavy, úprava a 
doplnění EOV 

Datum : 
Počet listů : 
List č. : 
Vypracoval : 

Červenec  2016 
2 
1 
Ing. Zářecký 

 
Pořad. 
číslo 

Číslo 
výhybky
(nové) 

Typ a tvar výhybky Příkon 
ohřívacích 
těles (kW) 

Typ topidel-provedení a 
počet topnic 

Vzorový list Poznámka 

Žst. Svitavy 
REOV 1 – 49,7kW, nárůst 6,5kW – stávající přívod AYKY 3x240+120 z RH 

1 2 J 60-1:11-300 – B  – km 228,995 6,4 3+3 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

2 3 J 60-1:11-300 – B  – km 228,995 6,4 3+3 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

3 4 J 60-1:11-300 – B  – km 229,075 6,4 3+3 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

4 5 J 60-1:11-300 – B  – km 229,075 6,4 3+3 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

5 6 J 60-1:12-500 – B  – km 229,081 8,2 4+4 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

6 7 J 60-1:12-500 – B  – km 229,119 8,2 4+4 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

7 9 J S49-1:12-500 – B  – km 229,179 7,7 4+4 á 900W a 2x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

REOV 2.1 – 45,8kW, nárůst 5kW – stávající přívod 2xAYKY 3x240+120 z RH 

1 22 J S49-1:7,5-190 – D  – km 229,875 4,1 2+2 á 900W a 2x250W  Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

2 23 J S49-1:9-300 – D  – km 229,892 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

3 24 Oblo S49-1:9-300 – B  – km 229,947 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

4 25 Oblo S49-1:9-300 – B  – km 229,977 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

5 26 J S49-1:11-300 – B  – km 229,996 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

6 27 J 60-1:14-760 – B  – km 230,048 9,9 3+3 á 900W + 1+1 á 1500W a 
6x250W 

SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 

7 28 J 60-1:12-500 – B  – km 230,063 8,2 4+4 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 
protisněhového krytu 
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REOV 2.2 – 34,5kW, nárůst 4,5kW – nový přívod CYKY 4x50 z KS-EOV2  
1 29 J 60-1:14-760 – B  – km 230,094 9,9 3+3 á 900W + 1+1 á 1500W a 

6x250W 
SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 

protisněhového krytu 
2 30 J 60-1:12-500 – B  – km 230,161 8,2 4+4 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 

protisněhového krytu 
3 31 J 60-1:12-500 – B  – km 230,167 8,2 4+4 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 

protisněhového krytu 
4 32 J 60-1:12-500 – B  – km 230,266 8,2 4+4 á 900W a 4x250W SŽDC Rekonstrukce EOV, doplnění ohřevu táhel a 

protisněhového krytu 
REOV 3 – 17,7kW, nový – nový přívod AYKY 3x240+120 z RH 

1 19 J S49-1:9-300 – B  – km 229,680 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Nové EOV 
Doplnění protisněhového krytu 

2 20 J S49-1:9-300 – D  – km 229,756 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Nové EOV 
Doplnění protisněhového krytu 

3 21 J S49-1:9-300 – D  – km 229,763 5,9 3+3 á 900W a 2x250W SŽDC Nové EOV 
Doplnění protisněhového krytu 

       

Žst. Svitavy – celkový výkon EOV – 147,7kW , nárůst výkonu EOV – 33,7 kW 
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