


Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 01-06-01 0,00

Rozpočet: Žst. Svitavy,  úprava a doplnění EOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 215,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON 
Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 2,500 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

3 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 240,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

4 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  
SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

T 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

5 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 7,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

6 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

7 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

1 Zemní práce 0,00
8 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 000,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 400,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

10 11346
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 
PODKL

M3 25,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Cena

16002
SO 01-06-01

Poř. číslo Kód položky Varianta



viz. přílohy č. 1-18

11 113468
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ 
DO 20KM

M3 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 44,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

15 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 50,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

16 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 250,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 600,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

132 rýh 0,00
13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 670,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

14 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 680,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

4 Vodorovné konstrukce 0,00
19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 35,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

5 Komunikace 0,00
20 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 150,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

21 549530 PODBITÍ PRAŽCE KUS 300,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

22 549540 VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE KUS 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

23 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

24 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 12,000 0,00 0,00



viz. přílohy č. 1-18

7 Přidružená stavební výroba 0,00

25 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 
SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 190,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

26 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 1 460,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

27 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM m 235,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

28 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM m 1 460,000 0,00 0,00

29 702411
KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
100 MM

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

30 702522 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

31 703511 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM m 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

32 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 0,300 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

33 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

34 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

35 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

36 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU m 535,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

37 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 350,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18



38 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU m 300,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

39 709692 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
40 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 m 150,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

41 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 7,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

42 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

43 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 m 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

44 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 2 285,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

45 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 1 635,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

46 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 m 880,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

47 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 m 530,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

48 742K11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

49 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 150,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

50 742K13
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS 16,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18



51 742K15
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2

KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

52 742K23
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 
50 MM2

KUS 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

53 742K25
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 
DO 240 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

54 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M m 680,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

55 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M m 120,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

56 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN m 600,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

57 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 50,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

58 743811 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190 KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

59 743812 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 KUS 9,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

60 743813 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500 KUS 7,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

61 743814 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

62 743822 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  OBLOUKOVOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

63 743843-R10 KRYT EOV BOČNÍ ZÁMKU - S49 KUS 4,000 0,00 0,00



1. Položka obsahuje: 
 – vybavení výhybky zařízením krytů eov – boční kryt zámku, šroubové svorky, 
inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, 
vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž  
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
 - x 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
viz. přílohy č. 1-18

64 743843-R2 KRYT EOV STŘEDNÍ - S49, DŘEVĚNÝ PRAŽEC KUS 4,000 0,00 0,00
1. Položka obsahuje: 
 – vybavení výhybky zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového 
pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla 
pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu, odstranění štěrku v okolí pražců a opětovné zasypání   
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
 - x 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
viz. přílohy č. 1-18

65 743843-R3 KRYT EOV STŘEDNÍ - S49, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm KUS 6,000 0,00 0,00
1. Položka obsahuje: 
 – vybavení výhybky zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového 
pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla 
pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího 
materiálu, odstranění štěrku v okolí pražců a opětovné zasypání   
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
 - x 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
viz. přílohy č. 1-18

66 743843-R4 KRYT EOV STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm KUS 26,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

67 743843-R7 KRYT EOV BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - S49 KUS 4,000 0,00 0,00



1. Položka obsahuje: 
 – vybavení výhybky zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, 
elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a 
upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž   
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
 - x 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

viz. přílohy č. 1-18

68 743911
ROZVADĚČ EOV SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS 
ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

69 743932
ROZVADĚČ EOV - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU 
EOV DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

70 743936
ROZVADĚČ EOV - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A 
VENKOVNÍ TEPLOTY

KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

71 743951-R
NADŘAZENÝ ROZVADĚČ MSU DLE TECH. SPECIFIKACE - HARDWARE + 
ZÁKLADNÍ

KUS 1,000 0,00 0,00

1. Položka obsahuje: 
 – instalaci rozvaděče včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho 
oživení, zhotovení výrobní dokumentace 
 – technický popis viz. projektová dokumentace 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
viz. přílohy č. 1-18

72 743953
ROZVADĚČ EOV S NADŘAZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A 
SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOV/OSVĚTLENÍ

KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

73 743E21
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM 
PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

74 743E32 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

75 743Z41 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOV NA VÝHYBCE KUS 18,000 0,00 0,00



viz. přílohy č. 1-18

76 743Z42 DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

77 743Z43 DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

78 743Z44 DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

79 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 60,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

80 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

81 747112
KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 
POLE

KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

82 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

83 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ

KUS 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

84 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

85 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

86 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 82,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

87 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

88 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18



89 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

90 747622 MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM km 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

91 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 120,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

92 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

93 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 120,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

75 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
94 75I32X-R1 TCEKE D 7P1 vč. montáže M 60,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

95 75I32X-R2 TCEKE D 2P1 vč. montáže M 450,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

96 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm KUS 12,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

97 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž KUS 12,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

8 Potrubí 0,00
98 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 28,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

92 Výstroj trati 0,00
99 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM m2 200,000 0,00 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00
100 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 150,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18

101 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 3 750,000 0,00 0,00

viz. přílohy č. 1-18
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