EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy Statnl fOnd dOpraVni
Operaéni program Doprava infrastruktury

5/70c

Sprdva Zeleznicni dopravn/ cesty

CISLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKACH

REVIZE C. DATUM ZMENA

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

= SUDOP BRNO Kounicova 20

OBJEDNAVATEL:| SZDC, s.o., tel. : +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNI 24 VEDOUCI PROF. SKUPINY REDITEL
SKUPINA: SILNOPROUD ING. JAN ZARECKY ING. JIRI MOLAK
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. JAN ZARECKY 5%@/}/ ING. VOJTECH POPELAR ING. VOJTECH POPELAR ING. JAN ZARECKY
KRAJ : Pardubicky, Stredogesky | POVERENY OU : Svitavy - Zaboti nad Labem STUPEN: P - projekt

. v v « v s ~ v ZAK. CISLO  |ARCH. CisSLO
Vystavba EOV v Zst. Pfelou€, Kosténice az Chocen 16002-01-0716 2016240011

odb. Zadulka a Svitavy - 2.¢ast MERITKO POCET FORMATU

SO 02-06-01 ZSt OpatOV, Uprava EOQOV DATUM: 07/2016

CAST DOKUM. PRILOHA

Soupis kabelt E34 11




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba: Vystavba EOV v zst. Prelouc¢, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.sr.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 3
Kounicova 26 Objekt : SO 02-06-01 Zst. Opatov, Uprava EQV List €. : 1
611 36 Brno
SPOJUJE

Cislo Druh kabelu Prarez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka

kabelu (mm?) (m)
WL 220 CYKY-J 3x2,5 35 [ RH v rozvodné nn Koncovka MSU v rozvodné nn Koncovka

REOV1

WL 200.1 1-CYKY-O 4x50 5| KS-EOV1 Koncovka REOV1 Koncovka
WL 201.1 | CYKY-O 4x10 115| REOV1 Koncovka MX1.1 Koncovka Vyhybka €.1
WL 201.2 CYKY-O 4x4 10 | MX1.1 Koncovka MX1.2 Koncovka
WL 201.3 CYKY-O 2x4 115 | REQOV1 Koncovka MXP1.1 Koncovka
WL 201.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP1.1 Koncovka MXP1.2 Koncovka
WL 202.1 | CYKY-O 4x10 130| REOV1 Koncovka MX2.1 Koncovka Vyhybka €.2
WL 202.2 CYKY-O 4x4 10| MX2.1 Koncovka MX2.2 Koncovka
WL 202.3 CYKY-O 2x4 130 | REOV1 Koncovka MXP2.1 Koncovka
WL 202.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP2.1 Koncovka MXP2.2 Koncovka
WL 203.1 | CYKY-O 4x4 35| REOV1 Koncovka MX3.1 Koncovka Vyhybka €.3
WL 203.2 CYKY-O 4x4 10 | MX3.1 Koncovka MX3.2 Koncovka
WL 203.3 CYKY-O 2x4 35| REQOV1 Koncovka MXP3.1 Koncovka
WL 203.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP3.1 Koncovka MXP3.2 Koncovka
WL 204.1 | CYKY-O 4x4 50 | REOV1 Koncovka MX4.1 Koncovka Vyhybka ¢.4
WL 204.2 CYKY-O 4x4 10| MX4.1 Koncovka MX4.2 Koncovka
WL 204.3 CYKY-O 2x4 50| REOV1 Koncovka MXP4.1 Koncovka
WL 204.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP4.1 Koncovka MXP4.2 Koncovka
WL 205.1 | CYKY-O 4x4 15[REOV1 Koncovka MX5.1 Koncovka Vyhybka €.5
WL 205.2 CYKY-O 4x4 10| MX5.1 Koncovka MX5.2 Koncovka
WL 205.3 CYKY-O 2x4 15| REOV1 Koncovka MXP5.1 Koncovka
WL 205.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP5.1 Koncovka MXP5.2 Koncovka




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba: Vystavba EOV v zst. Prelou¢, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.sr.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 3
Kounicova 26 Objekt : SO 02-06-01 Zst. Opatov, Uprava EOV List €. : 2
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Prarez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
kabelu (mm?) (m)
REOV1
WL 206.1 | CYKY-O 4x6 45| REOV1 Koncovka MX6.1 Koncovka Vyhybka €.6
WL 206.2 |[CYKY-O 4x4 10| MX6.1 Koncovka MX6.2 Koncovka
WL 206.3 |[CYKY-O 2x4 45| REOV1 Koncovka MXP6.1 Koncovka
WL 206.4 |[CYKY-O 2x4 10| MXP6.1 Koncovka MXP6.2 Koncovka
WS 201 TCEKE 7P1,0 20 | REOV Teplotni a srazkové €idlo u
rozvadéte REOV1-MXZC1
WS 202 TCEKE 2P1,0 115| REOV MX1T — vyhybka ¢.1
REOV2

WL 200.2 1-CYKY-O 4x50 5| KS-EOV2 Koncovka REOV2 Koncovka
WL 211.1 | CYKY-O 4x4 25| REOV2 Koncovka MX11.1 Koncovka Vyhybka €.11
WL 211.2 CYKY-O 4x4 10| MX11.1 Koncovka MX11.2 Koncovka
WL 211.3 CYKY-O 2x4 25| REQV2 Koncovka MXP11.1 Koncovka
WL 211.4 | CYKY-O 2x4 10| MXP11.1 Koncovka MXP11.2 Koncovka
WL 212.1 | CYKY-O 4x10 40 | REOV2 Koncovka MX12.1 Koncovka Vyhybka €.12
WL 212.2 CYKY-O 4x4 10| MX12.1 Koncovka MX12.2 Koncovka
WL 212.3 CYKY-O 2x4 40 | REOV2 Koncovka MXP12.1 Koncovka
WL 212.4 | CYKY-O 2x4 10| MXP12.1 Koncovka MXP12.2 Koncovka
WL 213.1 | CYKY-O 4x4 20 | REOV2 Koncovka MX13.1 Koncovka Vyhybka €.13
WL 213.2 CYKY-O 4x4 10| MX13.1 Koncovka MX13.2 Koncovka
WL 213.3 CYKY-O 2x4 20| REOQV2 Koncovka MXP13.1 Koncovka
WL 213.4 | CYKY-O 2x4 10| MXP13.1 Koncovka MXP13.2 Koncovka




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba: Vystavba EOV v zst. Prelou¢, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.sr.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 3
Kounicova 26 Objekt: SO 02-06-01 Zst. Opatov, Gprava EOV List &. : 3
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Priifez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka
kabelu (mm?) | (m)
REOV?2
WL 214.1 | CYKY-O 4x4 35| REOV2 Koncovka MX14.1 Koncovka Vyhybka €.14
WL 214.2 | CYKY-O 4x4 10 | MX14.1 Koncovka MX14.2 Koncovka
WL 214.3 | CYKY-O 2x4 35| REOV2 Koncovka MXP14.1 Koncovka
WL 214.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP14.1 Koncovka MXP14.2 Koncovka
WL 215.1 | CYKY-O 4x16 100 | REOV2 Koncovka MX15.1 Koncovka Vyhybka €.15
WL 215.2 | CYKY-O 4x4 10 | MX15.1 Koncovka MX15.2 Koncovka
WL 215.3 | CYKY-O 2x6 100 | REOV2 Koncovka MXP15.1 Koncovka
WL 215.4 | CYKY-O 2x4 10 | MXP15.1 Koncovka MXP15.2 Koncovka
WL 216.1 |CYKY-O 4x16 115 | REOV2 Koncovka MX16.1 Koncovka Vyhybka €.16
WL 216.2 |CYKY-O 4x4 10 | MX16.1 Koncovka MX16.2 Koncovka
WL 216.3 | CYKY-O 2x6 115 | REOV2 Koncovka MXP16.1 Koncovka
WL 216.4 |CYKY-O 2x4 10 | MXP16.1 Koncovka MXP16.2 Koncovka
WS 203 TCEKE 7P1,0 20 | REOV2 Teplotni a srazkové €idlo u
rozvadéfe REOV2-MXZC?2

WS 204 TCEKE 2P1,0 100 | REOV2 MX2T — vyhybka €.15
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