


Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a 
Svitavy - 2.část

SO 02-06-01 0,00

Rozpočet: Žst. Opatov,  úprava EOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

2 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK 
Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 120,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

3 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

4 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

5 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

1 Zemní práce 0,00
6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 200,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

10 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 75,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,000 0,00 0,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

16002

SO 02-06-01



132 rýh 0,00
8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 115,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

9 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 440,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

4 Vodorovné konstrukce 0,00
13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

5 Komunikace 0,00
14 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 75,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

7 Přidružená stavební výroba 0,00

15 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 
SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 110,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

16 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 460,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

17 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM m 460,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

18 703511 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM m 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

19 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

20 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

21 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU m 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

22 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 460,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-16

23 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU m 200,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
24 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 m 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

25 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

26 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

27 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 m 35,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

28 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 845,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

29 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 845,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

30 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 m 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

31 742K11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

32 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 96,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

33 742K13
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

34 742K15
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16



35 742K22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 
16 MM2

KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

36 742O17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

37 743812 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300 KUS 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

38 743813 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

39 743843-R4 KRYT EOV STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm KUS 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

40 743911
ROZVADĚČ EOV SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS 
ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

41 743932
ROZVADĚČ EOV - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU 
EOV DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

42 743936
ROZVADĚČ EOV - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A 
VENKOVNÍ TEPLOTY

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

43 743951-R
NADŘAZENÝ ROZVADĚČ MSU DLE TECH. SPECIFIKACE - HARDWARE + 
ZÁKLADNÍ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

44 743953
ROZVADĚČ EOV S NADŘAZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A 
SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOV/OSVĚTLENÍ

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

45 743E21
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM 
PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

46 743E32 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

47 743Z41 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOV NA VÝHYBCE KUS 12,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-16

48 743Z42 DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

49 743Z43 DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

50 743Z44 DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

51 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 60,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

52 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

53 747112
KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 
1 POLE

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

54 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

55 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ

KUS 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

56 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

57 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

58 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 51,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

59 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

60 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 2,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-16

61 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

62 747622 MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM km 0,500 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

63 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

64 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

65 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 100,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

75 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
66 75I32X-R1 TCEKE D 7P1 vč. montáže M 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

67 75I32X-R2 TCEKE D 2P1 vč. montáže M 215,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

68 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

69 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

92 Výstroj trati 0,00
70 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM m2 420,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

96 Bourání konstrukcí 0,00
71 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 75,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16

72 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 1 875,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-16
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