EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropské strukturalni a investi¢ni fondy Statnl fOnd dOpraVni
Operaéni program Doprava infrastruktury

5/70c

Sprdva Zeleznicni dopravn/ cesty

CISLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKACH

REVIZE C. DATUM ZMENA

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

= SUDOP BRNO Kounicova 20

OBJEDNAVATEL:| SZDC, s.o., tel. : +420 972 625 804
Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNI 24 VEDOUCI PROF. SKUPINY REDITEL
SKUPINA: SILNOPROUD ING. JAN ZARECKY ING. JIRI MOLAK
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. JAN ZARECKY 5%@/}/ ING. VOJTECH POPELAR ING. VOJTECH POPELAR ING. JAN ZARECKY
KRAJ : Pardubicky, Stredogesky | POVERENY OU : Svitavy - Zaboti nad Labem STUPEN: P - projekt

. v v « v s ~ v ZAK. CISLO  |ARCH. CisSLO
Vystavba EOV v Zst. Pfelou€, Kosténice az Chocen 16002-01-0716 2016240011

MERITKO POCET FORMATU

odb. Zadulka a Svitavy - 2.Cast

SO 03-06-01 Odb. Zadulka, uprava EQOV DATUM:  07/2016

CAST DOKUM. PRILOHA

Soupis kabelt E34 8




SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba: Vystavba EOV v zst. Prelouc¢, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016
spol.sr.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 2
Kounicova 26 Objekt: SO 03-06-01 Odb. Zadulka, Uprava EQOV List €. : 1
611 36 Brno
SPOJUJE

Cislo Druh kabelu Prafez Délka Zarizeni Ukonceni Zarizeni Ukonceni Poznamka

kabelu (mm?) (m)
WL 220 CYKY-O 2x6 50 | Rozvadéc¢ RU Koncovka Rozvadé¢ REOV1 Koncovka

v rozvodné 6kV
WL 221 CYKY-O 2x6 25| Rozvadéé REOV1 Koncovka MSU v rozvodné nn Koncovka
v rozvodné nn
REOV1

WL 200.1 1-CYKY-J 4x35 15| RH Koncovka REOV1 Koncovka
WL 201.1 |[1-CYKY-O 4x25 400 | REOV1 Koncovka MX1.1 Koncovka Vyhybka €.1
WL 201.2 CYKY-O 4x4 10 [ MX1.1 Koncovka MX1.2 Koncovka
WL 201.3 CYKY-O 2x10 400 | REOV1 Koncovka MXP1.1 Koncovka
WL 201.4 CYKY-O 2x4 10 [ MXP1.1 Koncovka MXP1.2 Koncovka
WL 202.1 |[1-CYKY-O 4x25 235| REOV1 Koncovka MX2.1 Koncovka Vyhybka €.2
WL 202.2 CYKY-O 4x4 10 [ MX2.1 Koncovka MX2.2 Koncovka
WL 202.3 CYKY-O 2%6 235 | REOV1 Koncovka MXP2.1 Koncovka
WL 202.4 CYKY-O 2x4 10 [ MXP2.1 Koncovka MXP2.2 Koncovka
WL 203.1 |1-CYKY-O 4x25 215[REOV1 Koncovka MX3.1 Koncovka Vyhybka €.3
WL 203.2 CYKY-O 4x4 10 [ MX3.1 Koncovka MX3.2 Koncovka
WL 203.3 CYKY-O 2%6 215 | REOV1 Koncovka MXP3.1 Koncovka
WL 203.4 CYKY-O 2x4 10 | MXP3.1 Koncovka MXP3.2 Koncovka
WL 204.1 |CYKY-O 4x16 135 | REOV1 Koncovka MX4.1 Koncovka Vyhybka €.4
WL 204.2 CYKY-O 4x4 10 [ MX4.1 Koncovka MX4.2 Koncovka
WL 204.3 CYKY-O 2x4 135 | REOV1 Koncovka MXP4.1 Koncovka
WL 204.4 CYKY-O 2x4 10 [ MXP4.1 Koncovka MXP4.2 Koncovka
WL 205.1 |CYKY-O 4x16 130 | REOV1 Koncovka MX5.1 Koncovka Vyhybka €.5
WL 205.2 CYKY-O 4x4 10 [ MX5.1 Koncovka MX5.2 Koncovka
WL 205.3 CYKY-O 2x4 130 | REOV1 Koncovka MXP5.1 Koncovka




WL 205.4 |CYKY-O 2x4 10| MXP5.1 Koncovka MXP5.2 Koncovka

SUDOP Brno SOUPIS KABELU Stavba : Vystavba EOV v zst. Prelou¢, Kosténice az Chocen, odb. | Datum : 07 /2016

spol.sr.o. Zadulka a Svitavy — 2.¢ast Pocet lista : 2
Kounicova 26 Objekt : SO 03-06-01 Odb. Zadulka, uprava EOV List¢. : 2
611 36 Brno
SPOJUJE
Cislo Druh kabelu Prarez Délka Zarizeni Ukon¢eni Zarizeni Ukon¢eni Poznamka
kabelu (mm?*) | (m)
REOV1
WL 206.1 |CYKY-O 4x10 80| REOV1 Koncovka MX6.1 Koncovka Vyhybka €.6
WL 206.2 |CYKY-O 4x4 10 [ MX6.1 Koncovka MX6.2 Koncovka
WL 206.3 |CYKY-O 2x4 80 | REOV1 Koncovka MXP6.1 Koncovka
WL 206.4 |CYKY-O 2x4 10 [ MXP6.1 Koncovka MXP6.2 Koncovka
WL 207.1 |CYKY-O 4x10 95| REQV Koncovka MX7.1 Koncovka Vyhybka €.7
WL 207.2 |CYKY-O 4x4 10 [ MX7.1 Koncovka MX7.2 Koncovka
WL 207.3 |CYKY-O 2x4 95| REOV1 Koncovka MXP7.1 Koncovka
WS 201 TCEKE 7P1,0 20 | REOV Teplotni a srazkové ¢idlo
MXZC1

WS 202 TCEKE 2P1,0 400 | REOV MX1T — vyhybka ¢.1




	SO030601_00_obalky Model (1).pdf
	SO030601_08_Soupis_kabelů

