


Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 03-06-01 0,00

Rozpočet: Odb. Zádulka,  úprava EOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

2 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 96,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

3 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  
SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

T 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

4 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

5 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  
ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)

T 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

6 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

1 Zemní práce 0,00

7 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 300,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 45,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 16,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

12 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 135,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

Název položky MJ Množství Cena

16002

SO 03-06-01

Poř. číslo Kód položky Varianta



13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 90,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

132 rýh 0,00

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 125,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

11 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 500,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

5 Komunikace 0,00

16 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 60,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

7 Přidružená stavební výroba 0,00

17 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 
SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 62,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

18 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM m 460,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

19 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM m 460,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

20 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

21 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č1-14

22 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 14,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

23 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14



24 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU m 135,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

25 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 380,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

26 709621 DEMONTÁŽ UCPÁVKY PROTIPOŽÁRNÍ m2 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

27 709622 DEMONTÁŽ UCPÁVKY VODO- A PLYNOTĚSNÉ KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

28 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 m 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

29 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

30 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 m 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

31 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 1 425,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

32 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 510,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

33 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 m 865,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

34 742K11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

35 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 52,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

36 742K13
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS 14,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14



37 742K22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 
16 MM2

KUS 11,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

38 742K23
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 
50 MM2

KUS 7,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

39 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M m 215,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

40 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN m 500,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

41 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

42 743813 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500 KUS 6,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

43 743823 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  OBLOUKOVOU TVARU 1:12-500 KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

44 743843-R3 KRYT EOV STŘEDNÍ - S49, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

45 743843-R4 KRYT EOV STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm KUS 12,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

46 743911
ROZVADĚČ EOV SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS 
ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

47 743932
ROZVADĚČ EOV - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU 
EOV DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

48 743936
ROZVADĚČ EOV - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A 
VENKOVNÍ TEPLOTY

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

49 743951-R
NADŘAZENÝ ROZVADĚČ MSU DLE TECH. SPECIFIKACE - HARDWARE + 
ZÁKLADNÍ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14



50 743953
ROZVADĚČ EOV S NADŘAZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A 
SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOV/OSVĚTLENÍ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

51 743Z41 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOV NA VÝHYBCE KUS 7,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

52 743Z42 DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

53 743Z43 DEMONTÁŽ ČIDEL AUTOMATICKÉHO CHODU EOV KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

54 743Z44 DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOV KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

55 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

56 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

57 747112
KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 
POLE

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

58 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

59 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ

KUS 9,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

60 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

61 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 32,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

62 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

63 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 1,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-14

64 747622 MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM km 0,500 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

65 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

66 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

67 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 80,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

68 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 24,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

75 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

69 75I32X-R1 TCEKE D 7P1 vč. montáže M 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

70 75I32X-R2 TCEKE D 2P1 vč. montáže M 400,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

71 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

72 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

92 Výstroj trati 0,00

73 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM m2 240,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

96 Bourání konstrukcí 0,00

74 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 60,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

75 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 1 500,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14
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