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              SPOJUJE    
 Číslo 
kabelu 

Druh kabelu Průřez  
( mm2 ) 

Délka   
( m ) 

Zařízení Ukončení Zařízení Ukončení Poznámka 
 

REOV2 
         
WL 200.2 1-AYKY-O 4x240 1220 RH v rozvodně nn odb. 

Zádulka 
Koncovka KS-EOV2 Koncovka  

WL 200.3 1-CYKY-O 4x50 5 KS-EOV2 Koncovka REOV2 Koncovka  
         
WL 208.1 CYKY-O 4x4 15 REOV2 Koncovka MX8.1 Koncovka Výhybka č.8 
WL 208.2 CYKY-O 4x4 10 MX8.1 Koncovka MX8.2 Koncovka  
WL 208.3 CYKY-O 2x4 15 REOV2 Koncovka MXP8.1 Koncovka  
WL 208.4 CYKY-O 2x4 10 MXP8.1  Koncovka MXP8.2 Koncovka  
         
         
WS 203 TCEKE 7P1,0 20 REOV2  Teplotní a srážkové čidlo u 

rozvaděče REOV2–MXZC2 
  

WS 204 TCEKE 2P1,0 15 REOV2  MX2T – výhybka č.8   
         
WS 101 SYKFY 3x2x0,5 10 REOV2 - PLC Koncovka Fotobuňka Koncovka  
WS 102 SYKFY 3x2x0,5 10 REOV2 – Spínací hodiny Koncovka Fotobuňka Koncovka  
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