



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. VOJTĚCH POPELÁŘ <i>Popelec</i>	KONTROLOVAL ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>	
KRAJ : Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ : Česká Třebová		STUPEŇ: P – projekt	
Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 04-06-01 Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění EOv			ZAK. ČÍSLO 16002-01-0716	ARCH. ČÍSLO 2016240011
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2016	
			ČÁST DOKUM. E.3.4	
Soupis kabelů				

SUDOP Brno spol.s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Objekt : Zádulka a Svitavy – 2.část SO 04-06-01 Žst. Rudoltice v Čechách, doplnění EOV			Datum : 07 / 2016 Počet listů : 1 List č. : 1	
				SPOJUJE				
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
REOV1								
WL 200.1	1-CYKY-J	4x35	15	RH-EOV.1	Koncovka	REOV3	Koncovka	
WL 211.1	1-CYKY-O	4x6	40	REOV3	Koncovka	MX11.1	Koncovka	Výhybka č.11
WL 211.2	CYKY-O	2x4	40	REOV3	Koncovka	MXP11.1	Koncovka	
WL 212.1	1-CYKY-O	4x6	115	REOV3	Koncovka	MX12.1	Koncovka	Výhybka č.12
WL 212.2	CYKY-O	2x4	115	REOV3	Koncovka	MXP12.1	Koncovka	
WS 201	TCEKE	7P1,0	20	REOV		Teplotní a srážkové čidlo MXZC1		
WS 202	TCEKE	2P1,0	115	REOV		MX1T – výhybka č.12		