


Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2.část SO 04-06-01 0,00

Rozpočet: Žst. Rudoltice v Čechách,  doplnění EOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 15,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

2 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 15,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

3 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

1 Zemní práce 0,00
4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 85,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

5 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM

M3 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

6 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

7 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 40,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

132 rýh 0,00
8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 45,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-15

9 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 45,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Cena

16002
SO 04-06-01

Poř. číslo Kód položky Varianta



viz. přílohy č.1-14

4 Vodorovné konstrukce 0,00
12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

5 Komunikace 0,00
13 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

14 549530 PODBITÍ PRAŽCE KUS 30,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

15 549540 VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

7 Přidružená stavební výroba 0,00

17 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 
SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

18 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM m 105,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

19 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM m 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

20 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM m 105,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

21 702413
KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
200 MM

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

22 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 0,100 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

23 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

24 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14



25 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

26 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU m 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

27 709540 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ M2 25,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

74 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
28 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 m 5,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

29 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

30 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

31 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 155,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

32 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 m 155,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

33 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 m 15,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

34 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 8,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

35 742K13
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

36 742K22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 
16 MM2

KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

37 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M m 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14



38 743811 VÝSTROJ EOV PRO VÝHYBKU  JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

39 743843-R10 KRYT EOV BOČNÍ ZÁMKU - S49 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

40 743843-R2 KRYT EOV STŘEDNÍ - S49, DŘEVĚNÝ PRAŽEC KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

41 743843-R7 KRYT EOV BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - S49 KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

42 743911
ROZVADĚČ EOV SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS 
ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

43 743932
ROZVADĚČ EOV - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU 
EOV DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

44 743936
ROZVADĚČ EOV - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A 
VENKOVNÍ TEPLOTY

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

45 743953
ROZVADĚČ EOV S NADŘAZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A 
SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOV/OSVĚTLENÍ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

46 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

47 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

48 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

49 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ 
PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI

KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

50 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 4,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-14

51 747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 1,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

52 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

53 747622 MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍCÍM VOZÍKEM km 0,100 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

54 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 36,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

55 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 12,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

56 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 36,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

75 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
57 75I32X-R1 TCEKE D 7P1 vč. montáže M 20,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

58 75I32X-R2 TCEKE D 2P1 vč. montáže M 115,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

59 75IH21 Ukončení kabelu celoplastovýho s pancířem do 40 žil KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

60 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž KUS 4,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

8 Potrubí 0,00
61 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

91 Doplňující konstrukce a práce 0,00
62 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 2,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

92 Výstroj trati 0,00
63 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM m2 10,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14

96 Bourání konstrukcí 0,00
64 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 12,000 0,00 0,00



viz. přílohy č.1-14

65 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 240,000 0,00 0,00

viz. přílohy č.1-14
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